

機械設備工事標準単価表

令和 7 年 5 月版

執務並行改修

4 週 8 休以上（月単位）

（公表用）

大分県土木建築部

建築・設備工事標準単価について

1. 物価資料を利用して決定した単価について

「一般財団法人 経済調査会」が発行する「月刊 積算資料」、「積算資料電子版」及び「季刊 建築施工単価」並びに、「一般財団法人 建設物価調査会」が発行する「月刊 建設物価」、「Web 建設物価」及び「季刊 建築コスト情報」、(以下、「物価資料」という。)に掲載されている単価については、著作権がそれぞれに帰属するため、単価の公表はできません。

また、「一般財団法人 経済調査会」及び「一般財団法人 建設物価調査会」が特別調査に基づき定めた単価も同様です。

なお、採用単価値については、両誌に掲載されている単価の平均値を採用していますが、片方にしか掲載のない単価はその単価を採用しています。

2. 注意事項

- (1) 本単価表に関する問い合わせは、内容により応じられない場合があります。
- (2) 本単価表の全部または一部を第三者が複製・転載・磁気媒体への入力等により、販売することを禁止します。
- (3) 本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。

3. 令和7年度建築・設備工事標準単価の改定履歴

令和7年5月15日 全面改定

2. 問合せ

メールのみの受付とします。

以下に示す事項を必ずご記入のうえ、大分県土木建築部施設整備課まで送信してください。

ただし、内容に応じて即日の回答が出来ない場合や、回答が困難な場合がありますので、ご了承ください。

1. 会社名 (個人の場合は、未記入で可)
2. 氏名
3. 連絡先 (電話及びメール)
4. 質問事項
5. 質問理由 (何のために必要なのか等)

送信先：大分県土木建築部施設整備課 メールアドレス：a18600@pref.oita.lg.jp

機械設備工事

その他

M1-000074	スリーブ円筒ボイド	1
M1-000075	スリーブ角ボイド	1
M1-000076	実管スリーブ	1
M0-638431	箱入れ	1

共通工事

配管工事

配管用炭素鋼鋼管

M0-631361	蒸気・配管用炭素鋼鋼管(黒)	2
M0-631371	油・配管用炭素鋼鋼管(黒)	2
M0-631151	排水・配管用炭素鋼鋼管(白)	2
M0-631311	冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	3
M0-631152	通気・配管用炭素鋼鋼管(白)	4
M0-631181	消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	4
M0-631331	冷却水・配管用炭素鋼鋼管(白)	4
M0-631191	プロパン・配管用炭素鋼鋼管(白)	6

圧力配管用炭素鋼鋼管

M0-631362	蒸気・圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)	7
M0-631333	冷却水・圧力配管用炭素鋼鋼管(白)	8
M0-631183	消火・圧力配管用炭素鋼鋼管(白)	8
M0-631312	冷温水・圧力配管用炭素鋼鋼管(白)	9

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管

M0-631135	給水・ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PA)	10
M0-631345	冷却水・ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PA)	10
M0-631136	給水・ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PB)	11
M0-631346	冷却水・ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PB)	11
M0-631137	給水・ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PD)	12
M0-631347	冷却水・ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PD)	12

被覆鋼管

M0-631202	プロパン・消火・排水用ポリエチレン被覆鋼管	12
M0-631291	プロパン・塩化ビニル被覆鋼管	12

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管

M0-631281	消火・塩化ビニル被覆鋼管(SGP-VS)	13
M0-631283	消火・塩化ビニル外面被覆鋼管(STPG-370VS)	13

排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管

M0-631161	排水・塩化ビニルライニング鋼管(黒)	13
-----------	--------------------------	----

硬質ポリエチレン塩化ビニル管

M0-631123	給水・硬質ポリエチレン塩化ビニル管(VP)	14
M0-631124	給水・耐衝撃性ポリエチレン塩化ビニル管(HIVP)	14
M0-631125	給水・耐熱性硬質ポリエチレン塩化ビニル管(HTVP)	14
M0-631156	排水・硬質ポリエチレン塩化ビニル管(VP)	15
M0-631157	通気・硬質ポリエチレン塩化ビニル管(VP)	15
M1-000011	通気・排水 カラー硬質塩化ビニル管(VP)	15
M0-631166	排水・硬質ポリエチレン塩化ビニル耐火二層管(VP)	15
M0-631167	通気・硬質ポリエチレン塩化ビニル耐火二層管(VP)	15
M0-631196	排水・リサイクル硬質ポリエチレン塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	16
M0-631197	通気・リサイクル硬質ポリエチレン塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	16
M0-631106	排水・硬質ポリエチレン塩化ビニル管(VU)	16
M0-631107	通気・硬質ポリエチレン塩化ビニル管(VU)	16
M1-000012	通気・排水 カラー硬質塩化ビニル管(VU)	16
M0-631104	排水・リサイクル硬質ポリエチレン塩化ビニル三層管(RS-VU)	16
M0-631105	通気・リサイクル硬質ポリエチレン塩化ビニル三層管(RS-VU)	16

水道用ポリエチレン管

M1-000024	給水・消火 ポリエチレン管(HPPE)EF接合	17
M1-002611	架橋ポリエチレン管	17
M1-002612	ポリブデン管	17
M0-631221	水道用ポリエチレン管	17
M1-000013	ガス用ポリエチレン管	18

鉛管

M0-631154	排水・鉛管	18
-----------	-------------	----

遠心力鉄筋コンクリート管

M0-631251	排水・遠心力鉄筋コンクリート管	18
-----------	-----------------------	----

銅管 (M)、被覆銅管、保温付被覆銅管

M0-631145	給水・銅管	18
M0-631171	給湯・銅管	18
M0-631146	給水・被覆銅管	19
M0-631176	給湯・被覆銅管	19

冷媒用銅管

M0-631381	冷媒用銅管	19
M1-000016	冷媒・被覆銅管ペアコイル	19
M0-631382	冷媒用断熱材被覆銅管	19

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管

M0-631131	給水・塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA)	20
-----------	-------------------------------	----

改修 4 週 8 休以上（月単位）

	M0-631341	冷却水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	20
	M0-631132	給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	22
	M0-631342	冷却水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	22
	M0-631133	給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	23
	M0-631343	冷却水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	23
水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管			
	M0-631174	給湯・耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 (管端防食)	23
水道用亜鉛めっき鋼管			
	M0-631163	排水・水配管用亜鉛めっき鋼管	24
一般配管用ステンレス鋼鋼管			
	M0-631121	給水・一般配管用ステンレス鋼鋼管	25
	M0-631313	冷温水・一般配管用ステンレス鋼鋼管	25
	M0-631363	蒸気・一般配管用ステンレス鋼鋼管	25
	M0-631172	給湯・一般配管用ステンレス鋼鋼管	25
排水管			
	M1-000099	断熱ドレンホース	27
	M1-000090	空調用ドレン管（保温材付）	27
	M1-000001	空調用断熱ドレン管（結露防止層一体形）	27
配管付属品			
一般弁類			
		弁類	
		仕切弁	
	M0-634611	青銅仕切弁	28
	M0-634615	ねずみ鋳鉄仕切弁	28
	M0-634617	仕切弁 (管端防食コア)	28
	M0-634618	ライニング仕切弁	28
	M0-634619	一般配管用ステンレス鋼仕切弁	29
		ボール弁	
	M0-634661	青銅ボール弁	29
	M0-634662	鋳鉄ボール弁	29
	M0-634667	ボール弁 (管端防食コア)	30
	M0-634669	一般配管用ステンレス鋼ボール弁	30
		玉形弁	
	M0-634621	青銅玉形弁	30
	M0-634625	ねずみ鋳鉄玉形弁	31
	M0-634628	ライニング玉形弁	31
	M0-634629	一般配管用ステンレス鋼玉形弁	31
		バタフライ弁	
	M0-634655	ゴムシートバタフライ弁	32
	M0-634658	ライニングバタフライ弁	32
	M0-634659	一般配管用ステンレス鋼バタフライ弁	32
		逆止弁	
	M0-634631	青銅逆止弁	33
	M0-634635	ねずみ鋳鉄逆止弁	33
	M0-634637	逆止弁 (管端防食コア)	33
	M0-634638	ライニング逆止弁	33
	M0-634639	一般配管用ステンレス鋼逆止弁	34
	M0-634641	青銅衝撃吸収式逆止弁	34
	M0-634645	鋳鉄衝撃吸収式逆止弁	34
	M0-634649	一般配管用ステンレス鋼衝撃吸収式逆止弁	35
		減圧弁	
	M0-634321	水用減圧弁	35
		弁類その他	
	M0-634683	ボールタップ	35
	M1-000003	ボールタップ（ポリ）	36
	M1-000004	ボールタップ（銅）	36
	M0-634681	自動エア抜弁	36
	M0-634686	水撃防止器	36
	M0-634684	定水位調整弁	37
		ストレーナ	
	M0-634671	Y形ストレーナ	37
	M0-634677	Y形ストレーナ（管端防食コア）	37
	M0-634678	ライニングY形ストレーナ	38
	M0-634679	ステンレス鋼Y形ストレーナ	38
	M0-634672	U形ストレーナ	38
伸縮管継手・フレキシブルジョイント			
	M0-634161	鋼管用伸縮管継手	39
	M0-634113	防振継手	39
	M0-634131	電蝕防止継手	39
	M0-634112	フレキシブルジョイント	40
保温工事			
	M0-632176	保温化粧ケース (樹脂製)	41
	M0-632177	保温化粧ケース (金属製)	41
	M1-000021	給水配管化粧カバー	41
機器類保温			
	M0-632181	煙道 断熱	42

改修 4 週 8 休以上（月単位）

	M0-632183	冷熱源 保温	42
	M0-632184	空調用タンク類 保温	42
弁類保温			
	M0-632155	冷温水用弁類保温	43
	M0-632156	冷水用弁類 保温	43
塗装工事及び防錆工事			
塗装工事			
		配管塗装	
	M0-633114	配管用炭素鋼鋼管(黒管) 塗装	45
	M0-633112	配管用炭素鋼鋼管(黒管) (VA、PA) 塗装	46
	M0-633113	配管用炭素鋼鋼管(白管) 塗装	46
		機器類塗装	
	M0-633143	機器類 塗装	46
		ダクト塗装	
	M0-633131	ダクト 塗装	47
防錆工事			
		配管防錆	
	M0-633211	鋼管(地中)防食	48
	M0-633221	鉛管(コンクリート内)防食	48
土工事			
	M0-638611	根切り(人力)	49
	M0-638612	根切り(機械)	49
	M0-638621	埋戻し	49
	M1-000015	山砂類埋戻し	49
	M0-638631	建設発生土処理	49
	M0-638641	砂利地業	50
	M0-638651	山砂	50
	M0-732182	埋設標識テープ [※]	50
	M0-732181	地中埋設標	50
コンクリート工事・その他			
コンクリート工事			
	M0-638711	コンクリート	51
	M0-638712	捨てコンクリート	51
	M0-638713	インハートコンクリート	51
	M0-638721	鉄筋	51
	M0-638731	モルタル	51
	M0-638732	インハートモルタル	51
	M0-638761	型枠	52
空調設備工事			
ボイラー及び付属機器設備			
ボイラー			
	M0-745112	鋳鉄製ボイラー 据付	53
	M0-745123	鋼製真空式(無圧式)温水発生機 据付	53
	M0-745113	鋼製ボイラー(温水) 据付	53
温風暖房機			
	M0-745114	温風暖房機 据付	54
タンク類			
	M0-745361	地下オイルタンク 据付	55
	M0-745363	鋼製強化プラスチック製二重殻タンク 据付	55
	M0-745362	オイルサービスタンク 据付	55
	M0-745331	ヘッター 据付	56
	M0-745321	開放形膨張タンク 据付	56
	M0-745322	密閉形隔膜式膨張タンク 据付	56
地下オイルタンク用付属品			
	M0-741421	地下オイルタンク付属品(TO)	57
	M0-741423	地下オイルタンク付属品(TOSF)	57
	M0-733351	オイルタンクふた 取付	57
	M0-733352	オイルタンクふた	57
	M0-741420	漏えい検査管ボックス(除水口ボックス) 取付	57
	M0-741416	漏えい検査管ボックス	57
	M0-741418	除水口ボックス	58
	M0-741430	注油口壁埋込ボックス 取付	58
	M0-741431	注油口壁埋込ボックス	58
	M0-634670	複式ストレーナ(油用) 取付	58
	M0-634673	オイルストレーナ	58
	M0-634675	鋳鋼製仕切弁(油用) 取付	59
	M0-634450	油流量計 取付	59
	M0-634451	油流量計	59
	M0-744140	遠隔油量指示計取付	59
	M0-744131	遠隔油量指示計	59
	M0-744133	副指示計	59
	M0-744132	油面制御装置	60
	M0-741440	乾燥砂 取付	60

	M0-741450	注油口（ストレーナ付）取付	60
	M0-741411	注油口	60
	M0-741419	吸油逆止弁 取付	60
	M0-741413	吸油逆止弁	60
	M0-741424	通気金物（ストレーナ付）取付	61
	M0-741414	油用通気金物	61
	M0-741425	漏えい検査管口（除水口）取付	61
	M0-741415	漏えい検査管口	61
	M0-741417	除水口	61
その他			
	M0-614451	油流量計	61
	M0-721411	注油口	62
	M0-721412	計量口	62
	M0-721413	吸油逆止弁	62
	M0-721414	油用通気金物	62
	M0-721415	漏えい検査管口	62
	M0-721416	漏えい検査管ボックス	62
	M0-721417	除水口	62
	M0-721418	除水口ボックス	63
	M0-721431	注油口壁埋込ボックス	63
	M0-724131	遠隔油量指示計	63
	M0-724134	副指示計	63
	M0-724132	油面制御装置	63
空気調和設備			
パッケージ形空気調和機			
	M0-745173	パッケージ形空気調和機（直吹き・ダクト接続）据付	63
	M0-745177	パッケージ形空気調和機（セパレート・マルチ）据付	64
ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機			
	M0-745168	ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機据付	64
水冷式パッケージ形空気調和機			
	M0-745162	水冷式パッケージ形空気調和機 据付	65
ルームエアコンディショナー			
	M0-745176	ルームエアコンディショナー（ウインド形）据付	65
	M0-745175	ルームエアコンディショナー〔セパレート形（圧縮機屋外形）〕据付	65
ファンコイルユニット			
	M0-745181	ファンコイルユニット 据付	65
全熱交換器			
	M0-745221	回転形全熱交換器据付	66
	M0-745222	静止形全熱交換器据付	66
	M0-745223	全熱交換ユニット据付	66
送風機			
	M0-741281	換気扇	67
	M0-745281	換気扇 据付	67
	M0-741282	圧力扇	67
	M0-745282	圧力扇 据付	67
	M0-745274	バイブ用ファン 据付	67
ダクト設備			
アングルフランジ工法ダクト			
	M0-742116	アングルフランジ工法ダクト（高圧1ダクト、高圧2ダクト）	68
	M0-742117	アングルフランジ工法ダクト（高圧1ダクト、高圧2ダクト、シール有）	68
コーナーボルト工法ダクト			
	M0-742143	スライド・オンフランジ工法ダクト	68
	M0-742144	スライド・オンフランジ工法ダクト（シール有）	68
スパイラルダクト			
	M0-742134	スパイラルダクト（高圧1ダクト、高圧2ダクト）	69
排煙ダクト			
	M0-742133	排煙円形ダクト	69
フレキシブルダクト			
	M0-742132	フレキシブルダクト	70
たわみ継手			
	M0-742211	送風機用たわみ継手	70
	M0-742221	ダクト用たわみ継手	70
給排水衛生設備工事			
衛生器具設備			
	M1-000002	トイレ用手すり取付	70
給水設備			
水栓類			
	M0-732111	横水栓	71
	M0-732113	自在水栓	71
	M0-732112	立形水栓	71
	M0-732142	水栓柱	71
	M0-732173	壁埋込散水栓ボックス	71
量水器等			
	M0-634441	量水器	72
	M1-000095	床置形冷水器	72

改修 4 週 8 休以上（月単位）

排水設備

排水金物・トラップ等

M0-733111	排水金物	73
M0-733141	排水目皿	73
M0-733115	床排水トラップ 取付 (T14A、T14B、T3A、T16A、T5A)	73
M0-733112	流しトラップ	73
M0-733122	床排水トラップ (非防水形)	74
M0-733121	床排水トラップ (防水形)	74
M0-733151	Uトラップ	74
M0-733152	Pトラップ	74
M0-733153	洗濯機用トラップ	74
M0-733157	浴槽用トラップ	75
M0-733161	ドラムトラップ	75
M0-733132	床上掃除口 (非防水形)	75
M0-733131	床上掃除口 (防水形)	75
M1-000052	床上掃除口 (VP用)	75
M0-733133	床下掃除口	76
M0-733142	間接排水口	76
M0-742382	排水通気金物	76
M0-733171	通気金具 (ｶﾞﾗﾘ)	77
M1-000026	通気口 (公団型塩ビ製)	77
M0-733173	配管用防虫網	77
M0-733191	滴水継手	77

桝類

M1-000061	市場品桝	78
M1-000062	市場品桝ふた	78
M1-000063	樹脂製汚水桝 (レジコン蓋込)	78
M1-000064	樹脂製雨水桝 (レジコン蓋込)	79
M1-000065	樹脂製桝用蓋	79

ため桝

M0-733211	ため桝 (1)	80
M0-733212	ため桝 (2)	81

インバート桝

M0-733231	インバート桝 (1)	82
M0-733232	インバート桝 (2)	83

ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ桝

M0-733261	ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ桝	84
M1-000066	ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ桝蓋種類別加算額表	85

弁桝類

M0-733251	弁桝	86
M0-713311	弁桝ふた	86
M0-713324	簡易密閉形マンホールふた	86
M0-732172	弁きょう	86
M0-733252	量水器桝	86
M0-713312	量水器桝ふた	87
M0-733253	点検口桝	87

給湯設備

ｶﾞｽ湯沸器類

M0-734210	貯湯湯沸器 据付	87
M0-734215	瞬間湯沸器 据付	87

電気湯沸器類

M0-734221	電気貯湯湯沸器据付	88
M0-734222	電気瞬間湯沸器据付	88
M0-734223	大型電気温水器据付	88

風呂釜、浴槽等

M0-734231	風呂釜 据付	88
M0-734251	浴槽 (据置形) 据付	88
M0-734262	排気筒 据付	89

ﾀﾝｸ類

M0-734311	貯湯ﾀﾝｸ 据付	89
-----------	----------	----

消火設備

屋内消火栓、屋外消火栓、連結送水管等

M0-735182	屋内消火栓箱 (総合形)	90
M0-735111	屋内消火栓箱	90
M1-000018	易操作性1号消火栓箱	90
M0-735112	放水用器具格納箱	90
M0-735113	放水口格納箱	90
M0-735114	屋内2号消火栓箱 (総合形)	90
M0-735183	消火器箱併設形屋内消火栓箱 (総合形)	91
M0-735187	消火器箱併設形屋内消火栓箱	91
M1-000019	消火器箱併設形易操作性 1 号消火栓	91
M0-735121	屋外消火栓箱	91
M0-735123	屋外消火栓開閉弁	91
M0-735131	消火栓弁	91
M0-735132	消防隊専用栓弁	91
M0-735141	送水口	92
M0-735142	採水口	92

	M0-735143	放水口	92
	M1-000022	消火器	92
	M1-000023	消火器保管箱スチール製	92
タンク類			
	M0-735161	消火用充水タンク	92
ガス設備			
	M0-736111	ガス栓	93
	M0-736121	ガスコック	93
	M0-736132	金属管ホース	93
	M0-736171	集合装置	94
	M1-000025	集合装置（漏洩検知装置込）	94

機械設備工事(改修)

共通工事			
配管工事			
配管分岐・配管切断			
	M0-641191	配管分岐(鋼管類)・手間のみ	95
	M0-641192	配管分岐(樹脂管類)・手間のみ	95
	M0-641193	配管切断(鋼管類)・手間のみ	96
	M0-641194	配管切断(樹脂管類)・手間のみ	96
機器搬出			
	M0-641200	搬出基準単価	97
	M0-641210	搬出基準単価(揚重機除く)	97
	M0-641201	搬出費	97
	M0-641211	搬出費(揚重機除く)	97
舗装とりこわし工事			
	M1-000044	コンクリート舗装とりこわし	98
	M1-000045	アスファルト舗装とりこわし	98
	M1-000046	路盤材とりこわし	98
はつり工事			
	M0-638321	手はつり(溝はつり)	98
	M0-638331	手はつり(面はつり)	98
	M0-638341	機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	99
空調設備工事			
ダクト設備			
	M0-642111	ダクト端部閉塞	99
給排水衛生設備工事			
桝類			
	M0-643111	インバート改修	99
撤去工事			
撤去			
ダクト類保温撤去			
	M0-641141	長方形ダクト保温撤去	100
	M0-641100	スパイラルダクト保温撤去(32K)	100
	M0-641142	スパイラルダクト保温撤去(40K)	100
	M0-641145	消音内貼り撤去	100
	M0-641143	排煙ダクト保温撤去	100
	M0-641144	排気筒保温撤去	100
ダクト撤去			
	M0-641111	長方形ダクト撤去	101
	M0-641112	スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	101
ダクト付属品撤去			
	M0-641121	ユニバーサル形吹出口撤去	102
	M0-641122	シーリングテープサワー形吹出口 撤去	102
	M0-641123	ノズル形吹出口撤去	102
	M0-641124	線状吹出口撤去	102
	M0-641125	吸込口撤去	102
	M0-641126	排煙口撤去	103
	M0-641131	風量調節ダンパー(VD)撤去	103
	M0-641132	逆流防止ダンパー(CD)撤去	103
	M0-641133	防火ダンパー(FD)撤去	103
	M0-641134	風量調節・防火ダンパー(FVD)撤去	103
	M0-641135	防煙ダンパー(SD)撤去	104
	M0-641136	防火防煙ダンパー(SFD)撤去	104
	M0-641137	ピストンダンパー(PD)撤去	104
	M0-641127	風量測定口撤去	104
	M0-641128	ベントキャップ 撤去	104
	M0-641129	点検口(ダクト用)撤去	104
衛生器具撤去			

M0-641151	和風便器撤去	105
M0-641153	大便器撤去	105
M0-641154	小便器撤去	105
M0-641155	洗面器撤去	105
M0-641156	手洗器撤去	105
M0-641157	洗面化粧台撤去	105
M0-641161	洗濯機ベン撤去	105
M0-641159	掃除流し撤去	106
M0-641162	飲料用冷水器撤去	106
M0-641163	化粧棚撤去	106
M0-641164	鏡撤去	106
M0-641165	身障者用鏡撤去	106
M0-641166	水石けん入れ撤去	106
M0-641167	仕切板撤去	106
M0-641168	メイシグキヤベツ撤去	106
M0-641171	洗浄弁撤去	107
M0-641172	シャワースット撤去	107
M0-641173	小便器用節水装置撤去	107

機械設備工事(参考歩掛り)

空調和設備工事

ダクト設備

ダクト付属品

M0-742411	風量調節ダクンパー	107
M0-742451	丸形 風量調節ダクンパー	108
M0-742412	防火ダクンパー	108
M0-742452	丸形 防火ダクンパー	109
M0-742422	防火・防煙ダクンパー	109
M0-742421	防煙ダクンパー	109
M0-742461	丸形 防煙ダクンパー	110
M0-742462	丸形 防火・防煙ダクンパー	110
M0-742431	ヒストンダクンパー	110
M0-742435	防火・ヒストンダクンパー	111
M0-742232	風量測定口	111
M0-742231	点検口	111
M0-742434	チャッキダクンパー	111

給排水衛生設備工事

消火設備

スプリンクラー設備

M0-735221	流水検知装置	112
M0-735291	スプリンクラーボンソフ制御盤 取付	112
M0-735211	スプリンクラーヘット	112
M0-735212	ヘット保護網	112
M0-735231	末端試験弁	112
M0-735241	起動用水圧開閉装置	112
M0-735251	スプリンクラー用送水口	112
M0-735281	ベル	112
M0-735214	補助散水栓箱	112
M0-735213	集熱板	112

公共住宅機械設備工事

給排水衛生設備工事

M1-000010	洗面化粧台	113
M1-000028	瞬間湯沸器	113
M1-000029	台所用混合水栓	113
M1-000020	洗濯機用水栓	113
M1-000038	洗濯機用排水トラップ	113
M1-000039	保温付架橋ボリエチレン	113
M1-000030	ヘッダー	113
M1-000049	ヘッダー固定金物	114
M1-000048	耐火プラグ	114
M1-000040	メーター遠隔指示装置付量水器	114

機械設備資材

配管材

M0-611112	配管用炭素鋼鋼管(黒)	115
M0-611111	配管用炭素鋼鋼管(白)	115
M0-611151	ポリ粉体ライニング鋼管(SGP-PA)	116
M0-611152	ポリ粉体ライニング鋼管(SGP-PB)	116
M0-611153	ポリ粉体ライニング鋼管(SGP-PD)	117

	M0-611121	塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VA)	117
	M0-611122	塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)	118
	M0-611123	塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)	118
	M1-000077	塩化ビニルライニング鋼管 (黒)	118
	M0-611141	消火用塩化ビニル被覆鋼管 (SGP-VS)	119
	M0-611145	ポリエチレン被覆鋼管	119
	M0-611136	水道用耐熱性硬質塩化ビニル管 (SGP-HVA)	119
	M0-611162	排水用鉛管	119
	M0-611172	銅管 (Mタイプ)	120
	M0-611125	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	120
	M0-611126	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	120
	M0-611139	硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	121
	M0-611128	水道用耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	121
	M0-611155	水道用ポリエチレン管	121
	M0-611115	一般配管用ステンレス鋼管	122
空調機器			
	M1-000093	ウェザーカバー	122
	M1-000094	ウェザーカバー関連資材	122
タクト			
	M1-000084	ベントキャップ (S U S 製)	122
	M1-000085	丸形フード付ベントキャップ (S U S 製)	123
	M1-000086	丸形防風板付ベントキャップ (S U S 製)	123
	M1-000087	角形防風板付ベントキャップ (S U S 製)	123
	M1-000088	深形フード付ベントキャップ (S U S 製)	123
	M1-000089	耐外風高性能フード付ベントキャップ (S U S 製)	123
	M1-000080	ベントキャップ (アルミ製)	124
	M1-000091	丸形フード付ベントキャップ (アルミ製)	124
	M1-000092	深形フード付ベントキャップ (アルミ製)	124
給水機器			
	M1-000050	メーター遠隔指示装置付量水器	124
柵類			
	M1-000078	水封形マンホールふた	125
	M1-000079	簡易密閉形マンホールふた	125
	M1-000070	密閉形マンホールふた	125
	M1-000081	格子ふた	125
	M1-000082	床化粧マンホールふた	125
	M1-000083	インタロック型ロック用化粧マンホールふた	125

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／その他				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
スリーブ 円筒ボイド	呼径50φ×外径φ55	m		材料 M1-000074
	呼径75φ×外径φ81	m		材料 M1-000074
	呼径100φ×外径φ107	m		材料 M1-000074
	呼径125φ×外径φ132	m		材料 M1-000074
	呼径150φ×外径φ158	m		材料 M1-000074
	呼径200φ×外径φ210	m		材料 M1-000074
	呼径250φ×外径φ260	m		材料 M1-000074
	呼径300φ×外径φ312	m		材料 M1-000074
スリーブ 角ボイド	内寸30×外寸35	m		材料 M1-000075
	内寸40×外寸45	m		材料 M1-000075
	内寸58×外寸63	m		材料 M1-000075
	内寸90×外寸97	m		材料 M1-000075
実管スリーブ	50φ	m		材料 M1-000076
	65φ	m		材料 M1-000076
	80φ	m		材料 M1-000076
	100φ	m		材料 M1-000076
	125φ	m		材料 M1-000076
	150φ	m		材料 M1-000076
	200φ	m		材料 M1-000076
箱入れ	和風大便器 500×200	か所		施工 M0-638431
	屋内消火栓 HB-1A	か所		施工 M0-638431
	屋内消火栓 HB-2A	か所		施工 M0-638431
		か所		

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／共通工事／配管工事／配管用炭素鋼鋼管						
蒸気・配管用炭素鋼鋼管(黒)			施工 M0-631361			
油・配管用炭素鋼鋼管(黒)			m	施工 M0-631371		
	ねじ接合					
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管		
15A	■	■	■	■		
20A	■	■	■	■		
25A	■	■	■	■		
32A	■	■	■	■		
40A	■	■	■	■		
50A	■	■	■	■		
65A	■	■	■	■		
80A	■	■	■	■		
100A	■	■	■	■		
125A	■	■	■	■		
150A	■	■	■	■		
	溶接接合					
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管		
15A	■	■	■	■		
20A	■	■	■	■		
25A	■	■	■	■		
32A	■	■	■	■		
40A	■	■	■	■		
50A	■	■	■	■		
65A	■	■	■	■		
80A	■	■	■	■		
100A	■	■	■	■		
125A	■	■	■	■		
150A	■	■	■	■		
200A	■	■	■	■		
250A	■	■	■	■		
300A	■	■	■	■		
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)			施工 M0-631151			
			m			
	ねじ接合				MD継手	
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管	屋内一般	機械室・便所
15A	■	■	■	■	—	—
20A	■	■	■	■	—	—
25A	■	■	■	■	—	—
32A	■	■	■	■	■	■
40A	■	■	■	■	■	■
50A	■	■	■	■	■	■
65A	■	■	■	■	■	■
80A	■	■	■	■	■	■
100A	■	■	■	■	■	■
125A	■	■	■	■	■	■
150A	■	■	■	■	■	■
200A	—	—	—	—	■	■

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／共通工事／配管工事／配管用炭素鋼鋼管			
冷温水・配管用炭素鋼鋼管（白）		施工 M0-631311	
	m		
	ねじ接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A			
20A			
25A			
32A			
40A			
50A			
65A			
80A			
100A			
	溶接接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
65A			
80A			
100A			
125A			
150A			
200A			
250A			
300A			
	ねじ～溶接～ハウジング形管継手		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A			
20A			
25A			
32A			
40A			
50A			
65A			
80A			
100A			
125A			
150A			
200A			
250A			
300A			
	ハウジング形管継手による接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
50A			
65A			
80A			
100A			
125A			
150A			
200A			
250A			
300A			

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／共通工事／配管工事／配管用炭素鋼鋼管			
通気・配管用炭素鋼鋼管(白)			施工 M0-631152
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)			施工 M0-631181
冷却水・配管用炭素鋼鋼管(白)		m	施工 M0-631331
	ねじ接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A			
20A			
25A			
32A			
40A			
50A			
65A			
80A			
100A			
125A			
150A			
	ねじ接合		
	地中配管		
15A			
20A			
25A			
32A			
40A			
50A			
65A			
80A			
100A			
125A			
150A			
	溶接接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
65A			
80A			
100A			
125A			
150A			
200A			
250A			
300A			
	溶接接合		
	地中配管		
65A			
80A			
100A			
125A			
150A			
200A			
250A			
300A			

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／共通工事／配管工事／配管用炭素鋼鋼管			
通気・配管用炭素鋼鋼管（白）			施工 M0-631152
消火・配管用炭素鋼鋼管（白）			施工 M0-631181
冷却水・配管用炭素鋼鋼管（白）		m	施工 M0-631331
	ねじ～溶接～ハジヅク形管継手		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A			
20A			
25A			
32A			
40A			
50A			
65A			
80A			
100A			
125A			
150A			
200A			
250A			
300A			
	ねじ～溶接～ハジヅク形管継手		
	地中配管		
15A			
20A			
25A			
32A			
40A			
50A			
65A			
80A			
100A			
125A			
150A			
200A			
250A			
300A			
	ハジヅク形管継手による接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
50A			
65A			
80A			
100A			
125A			
150A			
200A			
250A			
300A			

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／共通工事／配管工事／配管用炭素鋼鋼管				
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用炭素鋼鋼管(白)			施工 M0-631191	
	m			
	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A				
20A				
25A				
32A				
40A				
50A				
65A				
80A				
100A				
125A				
150A				
	溶接接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
65A				
80A				
100A				
125A				
150A				
200A				
250A				
300A				
	ねじ～溶接接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A				
20A				
25A				
32A				
40A				
50A				
65A				
80A				
100A				
125A				
150A				
200A				
250A				
300A				

改修 4 週 8 休以上 (月単位)

機械設備工事／共通工事／配管工事／圧力配管用炭素鋼鋼管				
蒸気・圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)			施工 M0-631362	
m				
	低圧蒸気・ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	
15A				
20A				
25A				
32A				
40A				
50A				
65A				
80A				
	蒸気・溶接接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A				
20A				
25A				
32A				
40A				
50A				
65A				
80A				
100A				
125A				
150A				
200A				
250A				
300A				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／共通工事／配管工事／圧力配管用炭素鋼鋼管				
冷却水・圧力配管用炭素鋼鋼管（白）			施工 M0-631333	
消火・圧力配管用炭素鋼鋼管（白）			m	施工 M0-631183
	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A				
20A				
25A				
32A				
40A				
50A				
65A				
80A				
100A				
125A				
150A				
	溶接接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A				
20A				
25A				
32A				
40A				
50A				
65A				
80A				
100A				
125A				
150A				
200A				
250A				
300A				
	ねじ～溶接接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A				
20A				
25A				
32A				
40A				
50A				
65A				
80A				
100A				
125A				
150A				
200A				
250A				
300A				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／共通工事／配管工事／圧力配管用炭素鋼鋼管						
冷温水・圧力配管用炭素鋼鋼管(白)				施工 M0-631312		
m						
	ねじ接合			溶接接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A						
20A						
25A						
32A						
40A						
50A						
65A						
80A						
100A						
125A	—	—	—			
150A	—	—	—			
200A	—	—	—			
250A	—	—	—			
300A	—	—	—			
	ねじ～溶接接合					
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠			
15A						
20A						
25A						
32A						
40A						
50A						
65A						
80A						
100A						
125A						
150A						
200A						
250A						
300A						

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／共通工事／配管工事／水道用ホリエチレン粉体ライニング鋼管				
給水・ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PA)			施工 M0-631135	
冷却水・ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PA)			m	施工 M0-631345
	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A				
20A				
25A				
32A				
40A				
50A				
65A				
80A				
100A				
	フランジ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
65A				
80A				
100A				
125A				
150A				
200A				
250A				
300A				
	ねじ～フランジ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A				
20A				
25A				
32A				
40A				
50A				
65A				
80A				
100A				
125A				
150A				
200A				
250A				
300A				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／共通工事／配管工事／水道用ホリエチレン粉体ライニング鋼管				
給水・ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PB)			施工 M0-631136	
冷却水・ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PB)			m	施工 M0-631346
	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A				
20A				
25A				
32A				
40A				
50A				
65A				
80A				
100A				
	フランジ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
65A				
80A				
100A				
125A				
150A				
200A				
250A				
300A				
	ねじ～フランジ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A				
20A				
25A				
32A				
40A				
50A				
65A				
80A				
100A				
125A				
150A				
200A				
250A				
300A				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／共通工事／配管工事／水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管					
給水・ポリエチレン粉体ライニング鋼管 (SGP-PD)				施工 M0-631137	
冷却水・ポリエチレン粉体ライニング鋼管 (SGP-PD)				m	施工 M0-631347
	ねじ接合			フランジ接合	ねじ〜フランジ接合
	屋内一般	機械室・便所	地中配管	地中配管	地中配管
15A				—	
20A				—	
25A				—	
32A				—	
40A				—	
50A				—	
65A					
80A					
100A					
125A	—	—	—		
150A	—	—	—		
200A	—	—	—		
250A	—	—	—		
300A	—	—	—		
機械設備工事／共通工事／配管工事／被覆鋼管					
フッロパॅン・消火・排水ポリエチレン被覆鋼管				施工 M0-631202	
m					
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管	
15A					
20A					
25A					
32A					
40A					
50A					
65A					
80A					
フッロパॅン・塩化ビニル被覆鋼管				施工 M0-631291	
m					
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管	
15A	6,370	7,410	4,890	4,030	
20A	7,210	8,380	5,540	4,580	
25A	8,810	10,300	6,780	5,590	
32A	11,000	12,700	8,440	6,980	
40A	12,200	14,200	9,430	7,810	
50A	15,600	18,100	12,100	9,860	
65A	20,800	24,100	16,100	13,400	
80A	23,600	27,400	18,400	15,300	
100A	31,900	37,000	25,300	21,100	
125A	38,200	44,200	30,300	25,300	
150A	49,500	57,200	39,700	33,200	

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／共通工事／配管工事／消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管				
消火・塩ビ被覆鋼管 (SGP-VS)		施工 M0-631281		
m				
	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
50A				
65A				
80A				
100A				
消火・塩ビ外面被覆鋼管 (STPG-370VS)		施工 M0-631283		
m				
	ねじ接合			
	地中配管			
50A				
65A				
80A				
100A				
機械設備工事／共通工事／配管工事／排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管				
排水・塩ビライニング鋼管 (黒)		施工 M0-631161		
m				
	MD継手			
	屋内一般		機械室・便所	
40A				
50A				
65A				
80A				
100A				
125A				
150A				
200A				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／共通工事／配管工事／硬質ポリ塩化ビニル管				
給水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)		施工 M0-631123		
m				
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
16A				
20A				
25A				
30A				
40A				
50A				
65A				
75A				
100A				
125A				
150A				
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)		施工 M0-631124		
m				
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
13A		2,580	1,870	1,210
16A				
20A				
25A				
30A				
40A				
50A				
65A				
75A				
100A				
125A				
150A				
給水・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)		施工 M0-631125		
m				
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
16A				
20A				
25A				
30A				
40A				
50A				
65A				
75A				
100A				
125A				
150A				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／共通工事／配管工事／硬質ポリ塩化ビニル管				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)		施工 M0-631156		
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)		m 施工 M0-631157		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
16A				
20A				
25A				
30A				
40A				
50A				
65A				
75A				
100A				
125A				
150A				
200A				
250A				
300A				
通気・排水 カラー硬質塩化ビニル管 (VP)		施工 M1-000011		
		m		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
40A	5,060	6,050	3,660	2,900
50A	6,520	7,810	4,720	3,760
65A	8,300	9,950	6,040	4,770
75A	10,200	12,200	7,520	5,980
100A	13,600	16,300	10,100	8,070
125A	16,800	20,100	12,600	10,000
150A	21,300	25,400	16,100	12,900
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)		施工 M0-631166		
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)		m 施工 M0-631167		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	
40A				
50A				
65A				
75A				
100A				
125A				
150A				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／共通工事／配管工事／硬質ポリ塩化ビニル管				
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)			施工 M0-631196	
通気・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)			m	施工 M0-631197
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	
40A				
50A				
65A				
75A				
100A				
125A				
150A				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)			施工 M0-631106	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)			m	施工 M0-631107
	屋内一般	地中配管		
40A				
50A				
65A				
75A				
100A				
125A				
150A				
200A				
250A				
300A				
通気・排水 カラー硬質塩化ビニル管 (VU)			施工 M1-000012	
m				
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
50A	5,940	7,140	4,190	3,300
65A	7,720	9,270	5,500	4,310
75A	9,130	10,900	6,510	5,130
100A	12,000	14,400	8,610	6,800
125A	15,300	18,300	11,100	8,800
150A	18,800	22,500	13,800	11,000
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 (RS-VU)			施工 M0-631104	
通気・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 (RS-VU)			m	施工 M0-631105
	地中配管			
100A				
150A				
200A				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／共通工事／配管工事／水道用ポリエチレン管				
給水・消火　ポリエチレン管 (HPPE)EF接合			施工 M1-000024	
m				
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
20A	■	■	■	■
25A	■	■	■	■
30A	■	■	■	■
40A	■	■	■	■
50A	■	■	■	■
65A	■	■	■	■
75A	■	■	■	■
100A	■	■	■	■
125A	■	■	■	■
150A	■	■	■	■
※消防認定のある管径：50 A以上				
架橋ポリエチレン管			施工 M1-002611	
m				
	保温無し		保温付き（10mm）	
	屋内一般		屋内一般	
10A	■		3, 320	
13A	■		3, 300	
16A	■		4, 340	
20A	■		4, 990	
ポリブデン管			施工 M1-002612	
m				
	保温無し		保温付き（10mm）	
	屋内一般		屋内一般	
10A	■		2, 950	
13A	■		3, 040	
16A	■		3, 800	
20A	■		5, 480	
水道用ポリエチレン管			施工 M0-631221	
m				
	軟質管・金属製継手接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
13A	■	■	■	■
20A	■	■	■	■
25A	■	■	■	■
30A	■	■	■	■
40A	■	■	■	■
50A	■	■	■	■

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／共通工事／配管工事／水道用ポリエチレン管			
ガス用ポリエチレン管		施工 M1-000013	
		m	
		—	
		地中配管	
25A	3, 210		
30A	3, 890		
50A	7, 170		
75A	13, 600		
機械設備工事／共通工事／配管工事／鉛管			
排水・鉛管		施工 M0-631154	
		m	
		機械室・便所	
30A			
40A			
50A			
65A			
75A			
100A			
機械設備工事／共通工事／配管工事／遠心力鉄筋コンクリート管			
排水・遠心力鉄筋コンクリート管		施工 M0-631251	
		m	
	単	価	備 考
地中配管 150A			
地中配管 200A			
地中配管 250A			
地中配管 300A			
機械設備工事／共通工事／配管工事／銅管（M）、被覆銅管、保温付被覆銅管			
給水・銅管		施工 M0-631145	
給湯・銅管		m 施工 M0-631171	
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A（ 1/2B）			
20A（ 3/4B）			
25A（1 B）			
32A（1 1/4B）			
40A（1 1/2B）			
50A（2 B）			
65A（2 1/2B）			
80A（3 B）			
100A（4 B）			
125A（5 B）			

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／共通工事／配管工事／銅管（M）、被覆銅管、保温付被覆銅管			
給水・被覆銅管		施工 M0-631146	
給湯・被覆銅管		m 施工 M0-631176	
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A（ 1/2B）	■	■	■
20A（ 3/4B）	■	■	■
機械設備工事／共通工事／配管工事／冷媒用銅管			
冷媒用銅管		施工 M0-631381	
	m		
	単 価	備 考	
6.35外径（ 1/4B）	■		
9.52外径（ 3/8B）	■		
12.7 外径（ 1/2B）	■		
15.88外径（ 5/8B）	■		
19.05外径（ 3/4B）	■		
22.22外径（ 7/8B）	■		
25.4 外径(1 B)	■		
31.75外径(1 1/4B)	■		
34.92外径(1 3/8B)	■		
38.1 外径(1 1/2B)	■		
冷媒・被覆銅管ペアコイル		施工 M1-000016	
	m		
	単 価	備 考	
外径 6.4× 9.5 保温厚 8× 8	■		
外径 6.4×12.7 保温厚 8×10	■		
外径 9.5×15.9 保温厚 8×10	■		
外径 9.5×19.1 保温厚 8×10	■		
冷媒用断熱材被覆銅管		施工 M0-631382	
	m		
	液管	ガース管	
	厚10mm以上	厚20mm以上	
6.35外径（ 1/4B）	■	■	
9.52外径（ 3/8B）	■	■	
12.7 外径（ 1/2B）	■	■	
15.88外径（ 5/8B）	■	■	
19.05外径（ 3/4B）	■	■	
22.22外径（ 7/8B）	■	■	
25.4 外径(1 B)	■	■	
28.58外径(1 1/8B)	■	■	
31.75外径(1 1/4B)	■	■	
34.92外径(1 3/8B)	■	■	
38.1 外径(1 1/2B)	■	■	
44.45外径(1 3/4B)	■	■	
50.8 外径(2 B)	■	■	

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／共通工事／配管工事／水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)			施工 M0-631131
冷却水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)		m	施工 M0-631341
	ねじ接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A			
20A			
25A			
32A			
40A			
50A			
65A			
80A			
100A			
125A			
150A			
	ねじ接合		
	地中配管		
15A			
20A			
25A			
32A			
40A			
50A			
65A			
80A			
100A			
125A			
150A			
	フランジ接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
65A			
80A			
100A			
125A			
150A			
200A			
250A			
300A			
	フランジ接合		
	地中配管		
65A			
80A			
100A			
125A			
150A			
200A			
250A			
300A			

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／共通工事／配管工事／水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)		施工 M0-631131	
冷却水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)		m	施工 M0-631341
	ねじ〜フランジ 接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A			
20A			
25A			
32A			
40A			
50A			
65A			
80A			
100A			
125A			
150A			
200A			
250A			
300A			
	ねじ〜フランジ 接合		
	地中配管		
15A			
20A			
25A			
32A			
40A			
50A			
65A			
80A			
100A			
125A			
150A			
200A			
250A			
300A			

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／共通工事／配管工事／水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管				
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)		施工 M0-631132		
冷却水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)		m 施工 M0-631342		
	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A				
20A				
25A				
32A				
40A				
50A				
65A				
80A				
100A				
125A				
150A				
	フランジ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
65A				
80A				
100A				
125A				
150A				
200A				
250A				
300A				
	ねじ～フランジ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A				
20A				
25A				
32A				
40A				
50A				
65A				
80A				
100A				
125A				
150A				
200A				
250A				
300A				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／共通工事／配管工事／水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管					
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)			施工 M0-631133		
冷却水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)			m 施工 M0-631343		
	ねじ接合			フランジ接合	ねじ～フランジ接合
	屋内一般	機械室・便所	地中配管	地中配管	地中配管
15A				—	
20A				—	
25A				—	
32A				—	
40A				—	
50A				—	
65A					
80A					
100A					
125A	—	—	—		
150A	—	—	—		
200A	—	—	—		
機械設備工事／共通工事／配管工事／水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管					
給湯・耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 (管端防食)			施工 M0-631174		
	ねじ接合				
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠		
15A					
20A					
25A					
32A					
40A					
50A					
65A					
80A					
100A					

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／共通工事／配管工事／水道用亜鉛めっき鋼管				
排水・水配管用亜鉛めっき鋼管		施工 M0-631163		
m				
	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A				
20A				
25A				
32A				
40A				
50A				
65A				
80A				
100A				
125A				
150A				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／共通工事／配管工事／一般配管用ステンレス鋼鋼管			
給水・一般配管用ステンレス鋼鋼管		施工 M0-631121	
冷温水・一般配管用ステンレス鋼鋼管		施工 M0-631313	
蒸気・一般配管用ステンレス鋼鋼管		施工 M0-631363	
給湯・一般配管用ステンレス鋼鋼管		m	施工 M0-631172
	圧縮・プレス接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
13SU			
20SU			
25SU			
30SU			
40SU			
50SU			
60SU			
	圧縮・プレス接合		
	地中配管		
13SU			
20SU			
25SU			
30SU			
40SU			
50SU			
60SU			
	溶接接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
13SU			
20SU			
25SU			
30SU			
40SU			
50SU			
60SU			
75SU			
80SU			
100SU			
125SU			
150SU			
200SU			
250SU			
300SU			

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／共通工事／配管工事／一般配管用ステンレス鋼鋼管			
給水・一般配管用ステンレス鋼鋼管			施工 M0-631121
冷温水・一般配管用ステンレス鋼鋼管			施工 M0-631313
蒸気・一般配管用ステンレス鋼鋼管			施工 M0-631363
給湯・一般配管用ステンレス鋼鋼管		m	施工 M0-631172
	溶接接合		
	地中配管		
13SU			
20SU			
25SU			
30SU			
40SU			
50SU			
60SU			
75SU			
80SU			
100SU			
125SU			
150SU			
200SU			
250SU			
300SU			
	拡 管 式		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
13SU			
20SU			
25SU			
30SU			
40SU			
50SU			
60SU			
	拡 管 式		
	地中配管		
13SU			
20SU			
25SU			
30SU			
40SU			
50SU			
60SU			
	圧縮・プレス～拡管式		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
13SU			
20SU			
25SU			
30SU			
40SU			
50SU			
60SU			

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／共通工事／配管工事／一般配管用ステンレス鋼鋼管			
給水・一般配管用ステンレス鋼鋼管			施工 M0-631121
冷温水・一般配管用ステンレス鋼鋼管			施工 M0-631313
蒸気・一般配管用ステンレス鋼鋼管			施工 M0-631363
給湯・一般配管用ステンレス鋼鋼管		m	施工 M0-631172
	圧縮・プレス～拡管式		
	地中配管		
13SU			
20SU			
25SU			
30SU			
40SU			
50SU			
60SU			
機械設備工事／共通工事／配管工事／排水管			
断熱ドレンホース			施工 M1-000099
		m	
	単 価	備 考	
14A	2, 520		
20A	3, 710		
25A	4, 510		
空調用ドレン管（保温材付）			施工 M1-000090
		m	
	単 価	備 考	
20A	3, 440		
25A	4, 570		
30A	5, 150		
40A	6, 950		
空調用断熱ドレン管（結露防止層一体形）			施工 M1-000001
		m	
	単 価	備 考	
20A	4, 000		
25A	4, 670		
30A	5, 260		
40A	6, 790		

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／弁類／仕切弁				
青銅仕切弁		施工 M0-634611		
個				
	5K(ねじ)	10K(ねじ)	10K(フランジ [°])	
15A	■■■■	■■■■	■■■■	
20A	■■■■	■■■■	■■■■	
25A	■■■■	■■■■	■■■■	
32A	■■■■	■■■■	■■■■	
40A	■■■■	■■■■	■■■■	
50A	■■■■	■■■■	■■■■	
ねずみ鋳鉄仕切弁		施工 M0-634615		
個				
	5K(フランジ [°])		10K(フランジ [°])	
65A(外ねじ)	■■■■		■■■■	
80A(外ねじ)	■■■■		■■■■	
100A(外ねじ)	■■■■		■■■■	
125A(外ねじ)	■■■■		■■■■	
150A(外ねじ)	■■■■		■■■■	
200A(外ねじ)	■■■■		■■■■	
250A(外ねじ)	■■■■		■■■■	
300A(外ねじ)	—		■■■■	
仕切弁(管端防食コア)		施工 M0-634617		
個				
	5K(ねじ・給水用)	10K(ねじ・給水用)	5K(ねじ・給湯用)	10K(ねじ・給湯用)
15A	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
20A	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
25A	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
32A	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
40A	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
50A	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
ラインク [°] 仕切弁		施工 M0-634618		
個				
	5K(フランジ [°])		10K(フランジ [°])	
65A	■■■■		■■■■	
80A	■■■■		■■■■	
100A	■■■■		■■■■	
125A	■■■■		■■■■	
150A	■■■■		■■■■	
200A	■■■■		■■■■	
250A	■■■■		■■■■	
300A	—		■■■■	

改修4週8休以上（月単位）

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／弁類／仕切弁		
一般配管用ステンレス鋼仕切弁		施工 M0-634619
	個	
	10K(ねじ)	10K(フランジ)
15A(内ねじ)		
20A(内ねじ)		
25A(内ねじ)		
32A(内ねじ)		
40A(内ねじ)		
50A(内ねじ)		
15A(外ねじ)	—	
20A(外ねじ)	—	
25A(外ねじ)	—	
32A(外ねじ)	—	
40A(外ねじ)	—	
50A(外ねじ)	—	
65A(外ねじ)	—	
80A(外ねじ)	—	
100A(外ねじ)	—	
125A(外ねじ)	—	
150A(外ねじ)	—	
200A(外ねじ)	—	
250A(外ねじ)	—	
300A(外ねじ)	—	
機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／弁類／ホール弁		
青銅ホール弁		施工 M0-634661
	個	
	10K(ねじ)	
15A		
20A		
25A		
32A		
40A		
50A		
铸铁ホール弁		施工 M0-634662
	個	
	10K(フランジ)	
65A		
80A		
100A		
125A		
150A		
200A		

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／弁類／ボール弁			
ボール弁（管端防食コア）		施工 M0-634667	
個			
	10K（ねじ・給水用）	10K（ねじ・給湯用）	
15A	■■■■	■■■■	
20A	■■■■	■■■■	
25A	■■■■	■■■■	
32A	■■■■	■■■■	
40A	■■■■	■■■■	
50A	■■■■	■■■■	
一般配管用ステンレス鋼ボール弁		施工 M0-634669	
個			
	10K（ねじ）	10K（フランジ）	
15A	■■■■	■■■■	
20A	■■■■	■■■■	
25A	■■■■	■■■■	
32A	■■■■	■■■■	
40A	■■■■	■■■■	
50A	■■■■	■■■■	
65A	—	■■■■	
80A	—	■■■■	
100A	—	■■■■	
125A	—	■■■■	
150A	—	■■■■	
200A	—	■■■■	
機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／弁類／玉形弁			
青銅玉形弁		施工 M0-634621	
個			
	5K（ねじ）	10K（ねじ）	10K（フランジ）
15A	■■■■	■■■■	■■■■
20A	■■■■	■■■■	■■■■
25A	■■■■	■■■■	■■■■
32A	■■■■	■■■■	■■■■
40A	■■■■	■■■■	■■■■
50A	■■■■	■■■■	■■■■

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／弁類／玉形弁		
ねずみ鋳鉄玉形弁		施工 M0-634625
		個
	10K (フランジ°)	
65A		
80A		
100A		
125A		
150A		
200A		
250A		
300A		
ラインク°玉形弁		施工 M0-634628
		個
	10K (フランジ°)	
65A		
80A		
100A		
125A		
150A		
200A		
一般配管用ステンレス鋼玉形弁		施工 M0-634629
		個
	10K (ねじ)	10K (フランジ°)
15A (内ねじ)		
20A (内ねじ)		
25A (内ねじ)		
32A (内ねじ)		
40A (内ねじ)		
50A (内ねじ)		
15A (外ねじ)	—	
20A (外ねじ)	—	
25A (外ねじ)	—	
32A (外ねじ)	—	
40A (外ねじ)	—	
50A (外ねじ)	—	
65A (外ねじ)	—	
80A (外ねじ)	—	
100A (外ねじ)	—	
125A (外ねじ)	—	
150A (外ねじ)	—	
200A (外ねじ)	—	

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／弁類／バタフライ弁			
コムシートバタフライ弁		施工 M0-634655	
個			
	10K (ウエハー・鋳鉄)	16K (ウエハー・鋳鉄)	10K (ウエハー・アルミ)
50A	■■■■	■■■■	■■■■
65A	■■■■	■■■■	■■■■
80A	■■■■	■■■■	■■■■
100A	■■■■	■■■■	■■■■
125A	■■■■	■■■■	■■■■
150A	■■■■	■■■■	■■■■
200A	■■■■	■■■■	■■■■
250A	■■■■	■■■■	■■■■
300A	■■■■	■■■■	■■■■
ラインシグバタフライ弁		施工 M0-634658	
個			
	10K (ウエハー)		
50A	■■■■		
65A	■■■■		
80A	■■■■		
100A	■■■■		
125A	■■■■		
150A	■■■■		
200A	■■■■		
250A	■■■■		
300A	■■■■		
一般配管用ステンレス鋼バタフライ弁		施工 M0-634659	
個			
	10K (ウエハー)		
50A	■■■■		
65A	■■■■		
80A	■■■■		
100A	■■■■		
125A	■■■■		
150A	■■■■		
200A	■■■■		
250A	■■■■		
300A	■■■■		

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／弁類／逆止弁		
青銅逆止弁		施工 M0-634631
個		
	10K(ねじ・スイング)	10K(ねじ・リフト)
15A	■■■■	■■■■
20A	■■■■	■■■■
25A	■■■■	■■■■
32A	■■■■	■■■■
40A	■■■■	■■■■
50A	■■■■	■■■■
ねずみ鋳鉄逆止弁		施工 M0-634635
個		
	10K(フランジ・スイング)	
65A	■■■■	
80A	■■■■	
100A	■■■■	
125A	■■■■	
150A	■■■■	
200A	■■■■	
250A	■■■■	
逆止弁(管端防食型)		施工 M0-634637
個		
	10K(ねじ・給水用)	10K(ねじ・給湯用)
15A	■■■■	■■■■
20A	■■■■	■■■■
25A	■■■■	■■■■
32A	■■■■	■■■■
40A	■■■■	■■■■
50A	■■■■	■■■■
ライニング逆止弁		施工 M0-634638
個		
	10K(フランジ)	
65A	■■■■	
80A	■■■■	
100A	■■■■	
125A	■■■■	
150A	■■■■	
200A	■■■■	

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／弁類／逆止弁					
一般配管用ステンレス鋼逆止弁			施工 M0-634639		
個					
	10K(ねじ・スイング)	10K(ねじ・リフト)	10K(ウエハー)	10K(フランジ・スイング)	10K(フランジ・リフト)
15A			—	—	
20A			—	—	
25A			—	—	
32A			—	—	
40A			—		
50A			—		—
65A	—	—			—
80A	—	—			—
100A	—	—			—
125A	—	—			—
150A	—	—			—
200A	—	—			—
250A	—	—			—
300A	—	—			—
青銅衝撃吸収式逆止弁			施工 M0-634641		
個					
	10K				
50A					
65A					
80A					
100A					
125A					
150A					
鋳鉄衝撃吸収式逆止弁			施工 M0-634645		
個					
	10K				
40A					
50A					
65A					
80A					
100A					
125A					
150A					
200A					
250A					
300A					

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／弁類／逆止弁		
一般配管用ステンレス鋼衝撃吸収式逆止弁		施工 M0-634649
個		
	10K	
50A		
65A		
80A		
100A		
125A		
150A		
200A		
250A		
機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／弁類／減圧弁		
水用減圧弁		施工 M0-634321
個		
	単 価	備 考
15A		
20A		
25A		
32A		
40A		
50A		
65A		
80A		
100A		
125A		
150A		
機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／弁類／弁類その他		
ボールタップ		施工 M0-634683
個		
	単 価	備 考
15A		
20A		
25A		
32A		
40A		
50A		
65A		
80A		
100A		
125A		
ボールはSUS製 複式		

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／弁類／弁類その他		
ホールタップ（ポリ）		施工 M1-000003
個		
	単 価	備 考
13A 単式	■	
20A 単式	■	
13A 複式	■	
20A 複式	■	
25A 複式	■	
ホールタップ（銅）		施工 M1-000004
個		
	単 価	備 考
13A 単式	■	
20A 単式	■	
13A 複式	■	
20A 複式	■	
25A 複式	21, 800	
自動エア抜弁		施工 M0-634681
個		
	単 価	備 考
15A	■	
20A	■	
25A	■	
32A	■	
水撃防止器		施工 M0-634686
個		
	単 価	備 考
15A	■	
20A	■	
25A	■	

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／弁類／弁類その他		
定水位調整弁		施工 M0-634684
個		
	ストレート型(副弁無し)	アングル型(副弁無し)
25A	■■■■	■■■■
32A	■■■■	■■■■
40A	■■■■	■■■■
50A	■■■■	■■■■
65A	■■■■	■■■■
80A	■■■■	■■■■
100A	■■■■	■■■■
125A	■■■■	—
150A	■■■■	■■■■
200A	■■■■	■■■■
機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／ストレナ		
Y形ストレナ		施工 M0-634671
個		
	10K	
15A	■■■■	
20A	■■■■	
25A	■■■■	
32A	■■■■	
40A	■■■■	
50A	■■■■	
65A	■■■■	
80A	■■■■	
100A	■■■■	
125A	■■■■	
150A	■■■■	
200A	■■■■	
250A	■■■■	
300A	■■■■	
Y形ストレナ（管端防食コア）		施工 M0-634677
個		
	10K	
15A	■■■■	
20A	■■■■	
25A	■■■■	
32A	■■■■	
40A	■■■■	
50A	■■■■	

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／ストレナ	
ラインク[®] Y形ストレナ 施工 M0-634678 個	
	10K
65A	
80A	
100A	
125A	
150A	
200A	
250A	
300A	
ステンレス鋼 Y形ストレナ 施工 M0-634679 個	
	10K
15A	
20A	
25A	
32A	
40A	
50A	
65A	
80A	
100A	
125A	
150A	
200A	
250A	
300A	
U形ストレナ 施工 M0-634672 個	
	10K
32A	
40A	
50A	
65A	
80A	
100A	
125A	
150A	
200A	

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／共通工事／配管付属品／伸縮管継手・フレキシブルジョイント		
鋼管用伸縮管継手		施工 M0-634161
個		
	単式	複式
20A		
25A		
32A		
40A		
50A		
65A		
80A		
100A		
125A		
150A		
200A		
250A		
300A		
防振継手		施工 M0-634113
個		
	ベローズ形	合成ゴム製
32A		
40A		
50A		
65A		
80A		
100A		
125A		
150A		
200A		
250A		
300A		
電蝕防止継手		施工 M0-634131
個		
	単価	備考
15A		
20A		
25A		
32A		
40A		
50A		
65A		

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／共通工事／配管付属品／伸縮管継手・フレキシブルジョイント			
フレキシブルジョイント		施工 M0-634112	
	個		
	ヘッパース形	合成ゴム製	油用ヘッパース形
15A	■	—	■
20A	■	■	■
25A	■	■	■
32A	■	■	■
40A	■	■	■
50A	■	■	■
65A	■	■	■
80A	■	■	■
100A	■	■	■
125A	■	■	—
150A	■	■	—
200A	■	■	—
250A	■	■	—
300A	■	■	—

フレキシブルジョイントのサイズ別長さ

ヘッパース形	15A～ 25A： 300L 32A～ 50A： 500L 65A～150A： 750L 200A～350A：1050L
合成ゴム製	20A～ 40A： 300L 50A～ 80A： 500L 100A～300A： 700L
油用ヘッパース製	15A～ 20A： 300L 25A～ 40A： 500L 50A～100A： 700L

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／共通工事／保温工事			
保温化粧ケース(樹脂製)		施工 M0-632176	
m			
		単 価	備 考
60 × 58			
75 × 63			
100 × 70			
140 × 80			
保温化粧ケース(金属製)		施工 M0-632177	
m			
		亜鉛めっき鋼板製	ステンレス鋼板製
150×110	直線	12,000	31,200
	L形 (箇所あたり)	8,860	32,700
	T形 (箇所あたり)	10,400	41,800
300×110	直線	12,500	38,400
	L形 (箇所あたり)	12,100	35,900
	T形 (箇所あたり)	13,200	43,800
450×110	直線	14,700	50,600
	L形 (箇所あたり)	14,500	51,000
	T形 (箇所あたり)	18,100	65,600
給水配管化粧カバー		施工 M1-000021	
m			
		屋内一般用 空気層タイプ	屋外・給湯用 断熱材付
13A		2,680	2,840
20A		3,470	3,770
25A		4,490	4,880

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／共通工事／保温工事／機器類保温							
煙道 断熱				施工 M0-632181			
m ²							
		単 価		備 考			
カー亜鉛鉄板							
溶融アルミニウム-亜鉛鉄板							
ステンレス鋼板							
冷熱源 保温				施工 M0-632183			
m ²							
		冷水ヘッダー		冷水タンク			
グラスウール	カー亜鉛鉄板						
	溶融アルミニウム-亜鉛鉄板						
	ステンレス鋼板						
ロックウール	カー亜鉛鉄板						
	溶融アルミニウム-亜鉛鉄板						
	ステンレス鋼板						
空調用タンク類 保温				施工 M0-632184			
m ²							
		冷温水ヘッダー	冷温水タンク	温水ヘッダー	温水タンク	還水タンク	蒸気ヘッダー
ロックウール	カー亜鉛鉄板						
	溶融アルミニウム-亜鉛鉄板						
	ステンレス鋼板						
グラスウール	カー亜鉛鉄板						
	溶融アルミニウム-亜鉛鉄板						
	ステンレス鋼板						
		熱交換器	膨張タンク	貯湯タンク			
ロックウール	カー亜鉛鉄板						
	溶融アルミニウム-亜鉛鉄板						
	ステンレス鋼板						
グラスウール	カー亜鉛鉄板						
	溶融アルミニウム-亜鉛鉄板						
	ステンレス鋼板						

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／共通工事／保温工事／弁類保温			
冷温水用弁類保温		施工 M0-632155	
冷水用弁類 保温		個	施工 M0-632156
	ロックウール		
	屋内露出 カラー亜鉛鉄板	天井内, ハ イ プ シャフト内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ	暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ
65A			
80A			
100A			
125A			
150A			
200A			
250A			
300A			
	ロックウール		
	屋外露出 溶融アルミニウム-亜鉛鉄板	屋外露出 ステンレス鋼板	
65A			
80A			
100A			
125A			
150A			
200A			
250A			
300A			
	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ		
	屋内露出 カラー亜鉛鉄板	天井内, ハ イ プ シャフト内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ	暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ
65A			
80A			
100A			
125A			
150A			
200A			
250A			
300A			
	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ		
	屋外露出 溶融アルミニウム-亜鉛鉄板	屋外露出 ステンレス鋼板	
65A			
80A			
100A			
125A			
150A			
200A			
250A			
300A			
	ロックウール (ﾊﾞ ｳﾌﾗｲ 弁)		
	屋内露出 カラー亜鉛鉄板	天井内, ハ イ プ シャフト内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ	暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ
65A			
80A			
100A			
125A			
150A			
200A			
250A			
300A			

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／共通工事／保温工事／弁類保温			
冷温水用弁類保温		施工 M0-632155	
冷水用弁類 保温		個	施工 M0-632156
	ロックウール（ハ゜タフライ弁）		
	屋外露出 溶融アルミニウム-亜鉛鉄板	屋外露出 ステンレス鋼板	
65A			
80A			
100A			
125A			
150A			
200A			
250A			
300A			
	グラスウール（ハ゜タフライ弁）		
	屋内露出 カラー亜鉛鉄板	天井内, ハ゜イプ゜シャフト内 アルミカ゜ラスクロス	暗渠内 着色アルミカ゜ラスクロス
65A			
80A			
100A			
125A			
150A			
200A			
250A			
300A			
	グラスウール（ハ゜タフライ弁）		
	屋外露出 溶融アルミニウム-亜鉛鉄板	屋外露出 ステンレス鋼板	
65A			
80A			
100A			
125A			
150A			
200A			
250A			
300A			
	標仕保温材		
	屋内露出 カラー亜鉛鉄板	天井内, ハ゜イプ゜シャフト内 アルミカ゜ラスクロス	暗渠内 着色アルミカ゜ラスクロス
65A			
80A			
100A			
125A			
150A			
200A			
250A			
300A			
	標仕保温材		
	屋外露出 溶融アルミニウム-亜鉛鉄板	屋外露出 ステンレス鋼板	
65A			
80A			
100A			
125A			
150A			
200A			
250A			
300A			

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／共通工事／保温工事／弁類保温			
冷温水用弁類保温		施工 M0-632155	
冷水用弁類 保温		個	施工 M0-632156
	標仕保温材（パタライ弁）		
	屋内露出 カラ-亜鉛鉄板	天井内, パイプ シェフト内 アルミカ°ラスクロス	暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス
65A			
80A			
100A			
125A			
150A			
200A			
250A			
300A			
	標仕保温材（パタライ弁）		
	屋外露出 溶融アルミニウム-亜鉛鉄板	屋外露出 ステンレス鋼板	
65A			
80A			
100A			
125A			
150A			
200A			
250A			
300A			
機械設備工事／共通工事／塗装工事及び防錆工事／塗装工事／配管塗装			
配管用炭素鋼鋼管（黒管）塗装		施工 M0-633114	
		m	
	露出（油）	露出（蒸気）	隠ぺい（蒸気の保温される配管含）
15A			
20A			
25A			
32A			
40A			
50A			
65A			
80A			
100A			
125A			
150A			
200A			
250A			
300A			

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／共通工事／塗装工事及び防錆工事／塗装工事／配管塗装				
配管用炭素鋼鋼管（黒管）（VA、PA）塗装			施工 M0-633112	
m				
	露 出			
15A				
20A				
25A				
32A				
40A				
50A				
65A				
80A				
100A				
125A				
150A				
200A				
250A				
300A				
配管用炭素鋼鋼管（白管）塗装			施工 M0-633113	
m				
	露 出			
15A				
20A				
25A				
32A				
40A				
50A				
65A				
80A				
100A				
125A				
150A				
200A				
250A				
300A				
機械設備工事／共通工事／塗装工事及び防錆工事／塗装工事／機器類塗装				
機器類 塗装			施工 M0-633143	
m ²				
	露 出			隠ぺい
	－	アルミニウムペイント	合成樹脂調合ペイント	－
鋳鉄製放熱器		－	－	－
支持金物及び架台類	－			
	外面	断熱なし	断熱あり	
	－	－	－	
鋼板製水槽		－	－	
鋼板製煙道	－			

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／共通工事／塗装工事及び防錆工事／塗装工事／ダクト塗装		
ダクト 塗装		施工 M0-633131
	m ²	
	単 価	備 考
亜鉛鉄板製ダクト・露出		
亜鉛鉄板製ダクト・内面		
鋼板製ダクト・露出		
鋼板製ダクト・隠ぺい		

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／共通工事／塗装工事及び防錆工事／防錆工事／配管防錆		
鋼管(地中)防食		施工 M0-633211
m		
	ペトロラタム系防食テープ 巻	フチル系防食テープ 巻
15A		
20A		
25A		
32A		
40A		
50A		
65A		
80A		
100A		
125A		
150A		
200A		
250A		
300A		
※ペトロラタム系：1/2重ね1回巻き フチル系：1/2重ね2回巻き		
鉛管(コンクリート内)防食		施工 M0-633221
m		
	プラスチックテープ 巻	
30A		
40A		
50A		
65A		
75A		
100A		
125A		
150A		
200A		
250A		
300A		
※1/2重ね1回巻き		

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／共通工事／土工事			
根切り（人力）		施工 M0-638611	
		m3	
	単 価	備 考	
	10, 100		
根切り（機械）		施工 M0-638612	
		m3	
	排出ガス対策型 油圧式クローラ型		
バックホウ 0.13m3			
バックホウ 0.28m3			
バックホウ 0.45m3			
埋戻し		施工 M0-638621	
		m3	
	根切り土	バックホウ 0.13m3	バックホウ 0.28m3
	－	排出ガス対策型 油圧式クローラ型	排出ガス対策型 油圧式クローラ型
人 力		－	－
機 械	－		
	バックホウ 0.45m3		
	排出ガス対策型 油圧式クローラ型		
機 械			
山砂類埋戻し		施工 M1-000015	
		m3	
	－	バックホウ 0.13m3	バックホウ 0.28m3
	－	排出ガス対策型 油圧式クローラ型	排出ガス対策型 油圧式クローラ型
人 力		－	－
機 械	－		
	バックホウ 0.45m3		
	排出ガス対策型 油圧式クローラ型		
機 械			
建設発生土処理		施工 M0-638631	
		m3	
	構内敷ならし		
人 力	5, 970		
機 械	130		

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／共通工事／土工事				
砂利地業			施工 M0-638641	
m3				
	単 価		備 考	
切込砂利				
切込碎石				
クラッシュラン				
切込砂利(再生)				
切込碎石(再生)				
再生クラッシュラン				
切込砂利、切込碎石、再生クラッシュラン				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
山砂		m3		施工 M0-638651
埋設標識テープ			施工 M0-732182	
m				
	単 価		備 考	
150幅 アルミ製 シングル	310			
150幅 アルミ製 ダブル	450			
150幅 ポリエチレン製 シングル	220			
150幅 ポリエチレン製 ダブル	310			
地中埋設標			施工 M0-732181	
個				
	単 価		備 考	
コンクリート製				
鉄 製				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／共通工事／コンクリート工事・その他／コンクリート工事		
コンクリート		施工 M0-638711
m3		
	単 価	備 考
手練り		
生コン人力打設		
生コン人力打設 柵用		
捨てコンクリート		施工 M0-638712
m3		
	単 価	備 考
柵用		
インパートコンクリート		施工 M0-638713
m3		
	単 価	備 考
柵用		
鉄筋		施工 M0-638721
kg		
	単 価	備 考
D10		
D13		
D10、D13		
D10、D13 柵用		
モルタル		施工 M0-638731
m ²		
	単 価	備 考
普 通		
防 水		
防水 柵用		
インパートモルタル		施工 M0-638732
m3		
	単 価	備 考
柵用		

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／共通工事／コンクリート工事・その他／コンクリート工事		
型枠	施工 M0-638761	
	m ²	
	単価	備考
一般用		
桁類		
2回使用		

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／空気調和設備工事／ボイラー及び付属機器設備／ボイラー		
鋳鉄製ボイラー 据付		施工 M0-745112
基		
	単 価	備 考
105kW以下	67,400	
151kW以下	81,200	
192kW以下	94,600	
233kW以下	109,000	
273kW以下	124,000	
314kW以下	137,000	
355kW以下	151,000	
鋼製真空式(無圧式)温水発生機 据付		施工 M0-745123
基		
	単 価	備 考
46.5kW以下	14,200	
73.3kW以下	25,900	
93.0kW以下	58,300	
116.0kW以下	63,500	
151.0kW以下	85,500	
186.0kW以下	94,100	
233.0kW以下	110,000	
291.0kW以下	146,000	
349.0kW以下	151,000	
465.0kW以下	228,000	
582.0kW以下	244,000	
733.0kW以下	323,000	
930.0kW以下	361,000	
1,163.0kW以下	530,000	
1,860.0kW以下	791,000	
鋼製ボイラー(温水) 据付		施工 M0-745113
基		
	単 価	備 考
81.4kW以下	79,000	
140.0kW以下	112,000	
174.0kW以下	134,000	
279.0kW以下	166,000	
419.0kW以下	210,000	

改修 4 週 8 休以上 (月単位)

機械設備工事／空気調和設備工事／ボイラー及び付属機器設備／温風暖房機			
温風暖房機 据付		施工 M0-745114	
	基		
	送風機別置形	送風機内蔵立形	送風機内蔵横形
58.1kW以下	52,700	79,000	—
116.0kW以下	69,900	112,000	108,000
174.0kW以下	99,300	134,000	210,000
233.0kW以下	140,000	166,000	288,000
349.0kW以下	193,000	210,000	381,000

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／空気調和設備工事／ボイラー及び附属機器設備／タンク類		
地下オイルタンク 据付		施工 M0-745361
	基	
	単 価	備 考
T0-0.95	91,100	
T0-1.5	96,300	
T0-1.9	123,000	
T0-3	149,000	
T0-4	175,000	
T0-5	210,000	
T0-6	228,000	
T0-7	245,000	
T0-8	350,000	
T0-10	420,000	
T0-12	508,000	
T0-13	525,000	
T0-15	595,000	
T0-18	630,000	
T0-20	700,000	
T0-25	832,000	
T0-30	914,000	
鋼製強化プラスチック製二重殻タンク 据付		施工 M0-745363
	基	
	単 価	備 考
TOSF-3	149,000	
TOSF-4	175,000	
TOSF-5	210,000	
TOSF-6	228,000	
TOSF-7	245,000	
TOSF-8	350,000	
TOSF-10	420,000	
TOSF-12	508,000	
TOSF-13	525,000	
TOSF-15	595,000	
TOSF-18	630,000	
TOSF-20	700,000	
TOSF-25	832,000	
TOSF-30	914,000	
オイルサービスタンク 据付		施工 M0-745362
	基	
	単 価	備 考
TOS-100	17,300	
TOS-150	19,000	
TOS-190	25,000	
TOS-300	31,100	
TOS-500	38,900	
TOS-950	59,200	

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／空気調和設備工事／ボイラー及び附属機器設備／タンク類		
ヘッダー 据付		施工 M0-745331
	基	
	単 価	備 考
200 φ × 1200L	23,300	
250 φ × 2500L	39,700	
300 φ × 3000L	51,400	
350 φ × 4000L	63,900	
開放形膨張タンク 据付		施工 M0-745321
	基	
	単 価	備 考
TE-100	18,600	
TE-200	22,000	
TE-300	32,800	
TE-500	40,600	
TE-750	47,500	
TE-1,000	57,400	
密閉形隔膜式膨張タンク 据付		施工 M0-745322
	基	
	単 価	備 考
100L以下	15,100	
200L以下	19,000	
300L以下	22,500	
500L以下	29,800	
750L以下	39,300	
1,000L以下	48,400	

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／空気調和設備工事／ボイラー及び付属機器設備／地下オイルタンク用付属品				
地下オイルタンク附属品 (T0)			施工 M0-741421	
組				
	単 価		備 考	
8,000L以下				
10,000L				
12,000～15,000L				
18,000～30,000L				
地下オイルタンク附属品 (T0SF)			施工 M0-741423	
組				
	単 価		備 考	
8,000L以下				
10,000L				
12,000～15,000L				
18,000～30,000L				
オイルタンクふた 取付			施工 M0-733351	
組				
	WPM			
450 φ	14,200			
500 φ	15,500			
600 φ	18,600			
700 φ	22,500			
800 φ	39,700			
オイルタンクふた			施工 M0-733352	
個				
	WPM-A		WPM-AW	
450A			—	
500A			—	
600A			—	
700A	—			
800A	—			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
漏えい検査管ボックス(除水口ボックス)取付		個	6,480	施工 M0-741420
漏えい検査管ボックス			施工 M0-741416	
個				
	単 価		備 考	
150A				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／空気調和設備工事／ボイラー及び付属機器設備／地下オイルタンク用付属品				
除水口ボックス			施工 M0-741418	
			個	
		単	価	備 考
150A				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
注油口壁埋込 ボックス 取付		個	8,640	施工 M0-741430
注油口壁埋込ボックス			施工 M0-741431	
			個	
		単	価	備 考
TC-3単独形				
TC-3共用形				
複式ストレーナ(油用)取付			施工 M0-634670	
			個	
		単	価	備 考
15A			3,450	
20A			3,890	
25A			4,750	
32A			5,610	
40A			6,910	
50A			8,640	
オイルストレーナ			施工 M0-634673	
			個	
		複式		
20A				
25A				
32A				
40A				
50A				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／空気調和設備工事／ボイラー及び付属機器設備／地下オイルタンク用付属品				
鋳鋼製仕切弁(油用)取付			施工 M0-634675	
			個	
	単 価		備 考	
15A	3,020			
20A	3,450			
25A	4,320			
32A	5,180			
40A	6,040			
50A	7,340			
油流量計 取付			施工 M0-634450	
			組	
	単 価		備 考	
20A	13,000			
25A	14,200			
32A	16,400			
40A	18,100			
油流量計			施工 M0-634451	
			組	
	灯油用		重油用	
20A	■■■■■		■■■■■	
25A	■■■■■		■■■■■	
40A	■■■■■		■■■■■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
遠隔油量指示計 取付		組	64,800	施工 M0-744140
遠隔油量指示計			施工 M0-744131	
			組	
	単 価		備 考	
抵抗変化式液面計(警報付)			■■■■■	
磁歪式油面計			■■■■■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
副指示計		組	■■■■■	施工 M0-744133

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／空気調和設備工事／ボイラー及び付属機器設備／地下オイルタンク用付属品				
油面制御装置			施工 M0-744132	
			組	
	単 価		備 考	
上限又は下限警報				
上限, 下限警報				
ポンプ 起動接点+警報				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
乾燥砂 取付		m3	11, 000	施工 M0-741440
注油口 (ストレーナ付) 取付			施工 M0-741450	
			個	
	単 価		備 考	
50A			6, 910	
65A			8, 640	
80A			10, 400	
注油口			施工 M0-741411	
			個	
	単 価		備 考	
65A				
80A				
吸油逆止弁 取付			施工 M0-741419	
			個	
	単 価		備 考	
25A			4, 320	
32A			4, 750	
40A			5, 610	
50A			6, 910	
吸油逆止弁			施工 M0-741413	
			個	
	単 価		備 考	
25A				
32A				
40A				
50A				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／空気調和設備工事／ボイラー及び付属機器設備／地下オイルタンク用付属品		
通気金物（ストレナ付）取付		施工 M0-741424
個		
	単 価	備 考
32A	4,750	
40A	5,610	
50A	6,910	
油用通気金物		施工 M0-741414
個		
	単 価	備 考
32A	■	
40A	■	
50A	■	
漏えい検査管口（除水口）取付		施工 M0-741425
個		
	単 価	備 考
32A	4,750	
漏えい検査管口		施工 M0-741415
個		
	単 価	備 考
32A	■	
除水口		施工 M0-741417
個		
	単 価	備 考
40A	■	
機械設備工事／空気調和設備工事／ボイラー及び付属機器設備／その他		
油流量計		材料 M0-614451
組		
	灯油用	重油用
20A	■	■
25A	■	■
40A	■	■

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／空気調和設備工事／ボイラー及び付属機器設備／その他		
注油口		材料 M0-721411
個		
	単 価	備 考
65A	■	
80A	■	
計量口		材料 M0-721412
個		
	単 価	備 考
32A	■	
吸油逆止弁		材料 M0-721413
個		
	単 価	備 考
25A	■	
32A	■	
40A	■	
50A	■	
油用通気金物		材料 M0-721414
個		
	単 価	備 考
32A	■	
40A	■	
50A	■	
漏えい検査管口		材料 M0-721415
個		
	単 価	備 考
32A	■	
漏えい検査管ボックス		材料 M0-721416
個		
	単 価	備 考
150A	■	
除水口		材料 M0-721417
個		
	単 価	備 考
40A	■	

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／空気調和設備工事／ボイラー及び附属機器設備／その他					
除水口ボックス			材料 M0-721418		
個					
	単 価		備 考		
150A					
注油口壁埋込ボックス			材料 M0-721431		
個					
	単 価		備 考		
TC-3単独形					
TC-3共用形					
遠隔油量指示計			材料 M0-724131		
組					
	単 価		備 考		
抵抗変化式液面計(警報付)					
磁歪式油面計					
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考	
副指示計		組		材料 M0-724134	
油面制御装置			材料 M0-724132		
組					
	単 価		備 考		
上限又は下限警報					
上限, 下限警報					
ポンプ 起動接点+警報					
機械設備工事／空気調和設備工事／空気調和設備／パッケージ形空気調和機					
パッケージ形空気調和機(直吹き・ダクト接続)据付			施工 M0-745173		
台					
	屋内機		屋外機		
	床置き		床置き		天井吊り
	防振基礎無し	防振基礎有り	防振基礎無し	防振基礎有り	-
12.5kW以下	41,000	49,200	14,700	17,600	29,400
18.0kW以下	56,100	67,400	22,500	26,900	44,900
25.0kW以下	68,600	82,400	28,100	33,700	56,100
35.5kW以下	112,000	134,000	48,400	58,000	96,700
50.0kW以下	138,000	166,000	49,200	59,100	98,400
56.0kW以下	151,000	181,000	55,700	66,800	111,000
71.0kW以下	192,000	230,000	78,600	94,300	157,000

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／空気調和設備工事／空気調和設備／パッケージ形空気調和機							
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付					施工 M0-745177		
台							
	屋内機				屋外機		
	天井吊り	壁掛け	床置き		天井吊り	床置き	
	－	－	防振基礎無し	防振基礎有り	－	防振基礎無し	防振基礎有り
2.8kW以下	17,700	－	6,480	7,770	38,900	19,400	23,300
3.2kW以下	21,600	11,700	6,480	7,770	47,500	23,700	28,500
4.0kW以下	22,000	11,700	7,770	9,330	50,100	25,000	30,100
4.5kW以下	22,500	11,700	13,000	15,500	53,500	26,800	32,100
5.0kW以下	22,500	11,700	13,000	15,500	57,000	28,500	34,200
5.6kW以下	22,900	13,000	13,400	16,100	66,500	33,200	39,900
6.3kW以下	22,900	13,000	15,500	18,700	69,100	34,500	41,400
7.1kW以下	22,900	13,400	15,500	18,700	71,700	35,800	43,000
8.0kW以下	27,200	14,200	18,100	21,800	84,600	42,300	50,800
10.0kW以下	35,000	18,100	21,600	25,900	94,100	47,100	56,500
12.5kW以下	35,000	23,700	22,000	26,400	107,000	53,500	64,200
14.0kW以下	35,400	25,900	22,000	26,400	111,000	55,300	66,300
20.0kW以下	－	－	－	－	198,000	98,900	119,000
25.0kW以下	－	－	－	－	221,000	111,000	133,000
28.0kW以下	－	－	－	－	245,000	123,000	147,000
33.5kW以下	－	－	－	－	290,000	145,000	174,000
40.0kW以下	－	－	－	－	344,000	172,000	206,000
45.0kW以下	－	－	－	－	384,000	192,000	231,000
50.0kW以下	－	－	－	－	426,000	213,000	255,000
56.0kW以下	－	－	－	－	475,000	237,000	285,000
63.0kW以下	－	－	－	－	532,000	266,000	319,000
80.0kW以下	－	－	－	－	671,000	335,000	403,000
機械設備工事／空気調和設備工事／空気調和設備／ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機							
ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機据付					施工 M0-745168		
台							
	屋外機						
	防振基礎無し				防振基礎有り		
28.0kW以下	117,000				140,000		
35.5kW以下	151,000				181,000		
45.0kW以下	242,000				290,000		
56.0kW以下	302,000				363,000		
71.0kW以下	328,000				394,000		
85.0kW以下	389,000				466,000		

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／空気調和設備工事／空気調和設備／水冷式パッケージ形空気調和機				
水冷式パッケージ形空気調和機 据付			施工 M0-745162	
台				
	床置形		天井吊形	
0.4kW以下	49,700		99,300	
2.5kW以下	49,700		99,300	
5.0kW以下	65,200		130,000	
9.0kW以下	66,900		134,000	
14.0kW以下	81,600		163,000	
22.4kW以下	94,600		189,000	
28.0kW以下	105,000		211,000	
45.0kW以下	137,000		275,000	
56.0kW以下	157,000		313,000	
71.0kW以下	231,000		463,000	
90.0kW以下	253,000		506,000	
112.0kW以下	360,000		719,000	
機械設備工事／空気調和設備工事／空気調和設備／ルームエアコンディショナー				
ルームエアコンディショナー(ウインド形) 据付			施工 M0-745176	
台				
	単 価		備 考	
1.8kW以下	14,700			
2.2kW以下	28,100			
3.6kW以下	37,100			
4.5kW以下	41,000			
ルームエアコンディショナー[セパレート形(圧縮機屋外形)] 据付			施工 M0-745175	
台				
	屋内機		屋外機	
	壁掛け	床置き	床置き	天井吊り
1.8kW以下	4,320	—	12,500	25,000
2.5kW以下	4,320	7,340	13,000	25,900
3.6kW以下	5,180	7,340	16,000	32,000
4.0kW以下	6,040	7,770	19,400	38,900
4.5kW以下	9,500	12,100	27,200	54,400
6.3kW以下	12,100	—	32,400	64,800
機械設備工事／空気調和設備工事／空気調和設備／ファンコイルユニット				
ファンコイルユニット 据付			施工 M0-745181	
台				
	床置形	天井吊形	ローボイ形	カセット形
FCU 2	34,100	51,400	34,100	54,000
FCU 3	34,100	51,400	34,100	54,000
FCU 4	37,600	56,600	37,600	58,700
FCU 6	37,600	56,600	37,600	58,700
FCU 8	41,000	61,700	41,000	66,100
FCU12	45,300	68,200	45,300	73,800

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／空気調和設備工事／空気調和設備／全熱交換器			
回転形全熱交換器据付		施工 M0-745221	
	台		
	床置形	天井吊形	
600m3/h以下	29,400	58,700	
1,500m3/h以下	42,700	85,500	
2,400m3/h以下	52,700	105,000	
3,900m3/h以下	72,100	144,000	
5,400m3/h以下	91,500	183,000	
7,500m3/h以下	117,000	233,000	
11,400m3/h以下	165,000	331,000	
16,200m3/h以下	253,000	506,000	
静止形全熱交換器据付		施工 M0-745222	
	台		
	床置形	天井吊形	
1,000m3/h以下	53,100	106,000	
2,000m3/h以下	64,800	130,000	
3,000m3/h以下	77,300	155,000	
4,000m3/h以下	88,100	176,000	
5,000m3/h以下	103,000	206,000	
7,500m3/h以下	132,000	264,000	
10,000m3/h以下	155,000	311,000	
15,000m3/h以下	226,000	452,000	
20,000m3/h以下	272,000	545,000	
25,000m3/h以下	342,000	685,000	
全熱交換ユニット据付		施工 M0-745223	
	台		
	床置形	天井吊形	カセット形
100m3/h以下	43,600	87,200	—
300m3/h以下	54,000	108,000	—
500m3/h以下	62,200	124,000	17,700
750m3/h以下	—	—	22,500
1,000m3/h以下	85,500	171,000	22,900
2,000m3/h以下	132,000	264,000	—
4,000m3/h以下	214,000	427,000	—
6,000m3/h以下	296,000	592,000	—
10,000m3/h以下	482,000	965,000	—
15,000m3/h以下	669,000	1,340,000	—

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／空気調和設備工事／空気調和設備／送風機				
換気扇		施工 M0-741281		
		台		
	一般形			給排兼用形
	自動式シャッター	連動式シャッター	電気式シャッター	連動式シャッター
150 φ	—	■	—	—
200 φ	■	■	■	■
250 φ	■	■	■	■
300 φ	■	■	■	■
換気扇 据付		施工 M0-745281		
		台		
	単	価	備 考	
150 φ 以下	16, 800			
200 φ 以下	16, 800			
250 φ 以下	19, 400			
300 φ 以下	23, 300			
400 φ 以下	25, 000			
500 φ 以下	26, 800			
天井埋込形	21, 600			
圧力扇		施工 M0-741282		
		台		
	単	価	備 考	
200 φ	■			
250 φ	■			
300 φ	■			
350 φ	■			
400 φ	■			
450 φ	■			
500 φ	■			
圧力扇 据付		施工 M0-745282		
		台		
	単	価	備 考	
200 φ 以下	16, 800			
250 φ 以下	19, 400			
300 φ 以下	23, 300			
400 φ 以下	25, 000			
500 φ 以下	26, 800			
天井埋込形	21, 600			
ハ゜イ7° 用ファン 据付		施工 M0-745274		
		台		
	単	価	備 考	
150 φ 以下	10, 800			

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／空気調和設備工事／ダクト設備／アングルフランジ 工法ダクト		
アングルフランジ 工法ダクト(高圧1ダクト、高圧2ダクト)		施工 M0-742116
㎡		
	単 価	備 考
0.8mm(～450mm)		
1.0mm(451～750mm)		
1.0mm(751～1200mm)		
1.2mm(1201～1500mm)		
1.2mm(1501～2200mm)		
1.2mm(2201mm～)		
アングルフランジ 工法ダクト(高圧1ダクト、高圧2ダクト、シール有)		施工 M0-742117
㎡		
	単 価	備 考
0.8mm(～450mm)		
1.0mm(451～750mm)		
1.0mm(751～1200mm)		
1.2mm(1201～1500mm)		
1.2mm(1501～2200mm)		
1.2mm(2201mm～)		
機械設備工事／空気調和設備工事／ダクト設備／コーナーボルト 工法ダクト		
スライドオンフランジ 工法ダクト		施工 M0-742143
㎡		
	単 価	備 考
0.5mm(～450mm)		
0.6mm(451～750mm)		
0.8mm(751～1500mm)		
スライドオンフランジ 工法ダクト(シール有)		施工 M0-742144
㎡		
	単 価	備 考
0.5mm(～450mm)		
0.6mm(451～750mm)		
0.8mm(751～1500mm)		

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／空気調和設備工事／ダクト設備／スパイラルダクト		
スパイラルダクト(高圧1ダクト、高圧2ダクト)		施工 M0-742134
m		
	単 価	備 考
100mm		
125mm		
150mm		
175mm		
200mm		
225mm		
250mm		
275mm		
300mm		
350mm		
400mm		
450mm		
500mm		
550mm		
600mm		
650mm		
700mm		
750mm		
800mm		
850mm		
900mm		
950mm		
1000mm		
機械設備工事／空気調和設備工事／ダクト設備／排煙ダクト		
排煙円形ダクト		施工 M0-742133
m		
	単 価	備 考
300mm		
350mm		
400mm		
450mm		
500mm		
550mm		
600mm		
650mm		
700mm		
800mm		
900mm		
1000mm		

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／空気調和設備工事／ダクト設備／フレキシブルダクト				
フレキシブルダクト			施工 M0-742132	
本				
	保温 有		保温 無	
100mm				
125mm				
150mm				
175mm				
200mm				
225mm				
250mm				
275mm				
300mm				
350mm				
400mm				
機械設備工事／空気調和設備工事／ダクト設備／たわみ継手				
送風機用たわみ継手			施工 M0-742211	
組				
	片吸込形		両吸込形	
No.2 以下				
No.2 1/2以下				
No.3 以下				
No.3 1/2以下				
No.4 以下				
No.4 1/2以下				
No.5 以下				
No.5 1/2以下				
No.6 以下				
No.7 以下				
No.8 以下				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
ダクト用たわみ継手		m		施工 M0-742221
機械設備工事／給排水衛生設備工事／衛生器具設備				
トイレ用手すり取付			施工 M1-000002	
個				
		単 価		備 考
		3,400		

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／給排水衛生設備工事／給水設備／水栓類								
横水栓			施工 M0-732111					
個								
	F 3			F 4	F 6			
	-	泡沫	レバーハンドル	-	-	レバーハンドル		
13A								
20A			-		-	-		
25A		-	-	-	-	-		
	F 7			F12(胴短)				
	-	キ式	レバーハンドル	-	キ式	自動接手付		
13A		7, 160						
20A	-	-	-		-			
自在水栓			施工 M0-732113					
			個					
	F 5			F 9		F 9A	F10	F10A
	-	泡沫	首 長	-	泡沫	泡沫	-	泡沫
13A	-		-					
20A				-	-	-	-	-
立形水栓			施工 M0-732112					
			個					
	F 1			F 8		F13A		
	-	レバーハンドル		-	レバーハンドル		-	
13A								
	散水栓							
	-	キ式		自動接手付				
13A								
20A		-						
水栓柱			施工 M0-732142					
			個					
				合成樹脂製		レジコン製		
13A						14, 300		
壁埋込散水栓ボックス			施工 M0-732173					
			個					
			単 価		備 考			
WB-13								
WB-20								

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／給排水衛生設備工事／給水設備／量水器等		
量水器		施工 M0-634441
		個
	-	
13A		
20A		
25A		
32A		
40A		
床置形冷水器		施工 M1-000095
		台
	単 価	備 考
ステンスタンク3L 自動洗浄機能付き	158,000	

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／給排水衛生設備工事／排水設備／排水金物・トラップ等				
排水金物		施工 M0-733111		
個				
	SNA	SNB	SNC	
32A	—	■■■■	■■■■	
40A	■■■■	■■■■	■■■■	
50A	■■■■	■■■■	■■■■	
65A	■■■■	—	—	
80A	■■■■	■■■■	■■■■	
100A	■■■■	—	—	
排水目皿		施工 M0-733141		
個				
	C金具	D金具	VP用	
32A	—	■■■■	—	
40A	■■■■	■■■■	10, 200	
50A	■■■■	■■■■	11, 500	
65A	■■■■	■■■■	13, 600	
80A	■■■■	■■■■	15, 200	
100A	—	■■■■	17, 200	
125A	—	■■■■	—	
150A	—	■■■■	—	
床排水トラップ 取付 (T14A、T14B、T3A、T16A、T5A)		施工 M0-733115		
個				
	単	価	備 考	
40A	■■■■			
50A	■■■■			
65A	■■■■			
80A	■■■■			
100A	■■■■			
125A	■■■■			
150A	■■■■			
流しトラップ		施工 M0-733112		
個				
	T14AA	T14BA	T14AB	T14BB
40A	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
50A	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／給排水衛生設備工事／排水設備／排水金物・トラップ 等						
床排水トラップ [°] （非防水形）				施工 M0-733122		
個						
	T 5A	T 3A	T16A	T 5AT（共栓）		
40A	■	■	—	—		
50A	■	■	■	■		
65A	■	■	—	—		
80A	■	■	■	—		
100A	■	■	—	—		
床排水トラップ [°] （防水形）				施工 M0-733121		
個						
	T 3B	T 5B	T16B	T 3BL	T16BL	T 5BT（共栓）
40A	■	■	—	—	—	—
50A	■	■	■	28,400	32,300	■
65A	■	■	—	38,400	—	—
80A	■	■	■	54,000	58,200	—
100A	■	■	—	—	—	—
Uトラップ [°]				施工 M0-733151		
個						
	単 価		備 考			
U- 40	■					
U- 50	■					
U- 65	■					
U- 80	■					
U-100	■					
Pトラップ [°]				施工 M0-733152		
個						
	単 価		備 考			
40A	■					
50A	■					
65A	■					
80A	■					
100A	■					
洗濯機用トラップ [°]				施工 M0-733153		
個						
	単 価		備 考			
防水形	■					
非防水形	■					

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／給排水衛生設備工事／排水設備／排水金物・トラップ等		
浴槽用トラップ		施工 M0-733157
個		
	単 価	備 考
40A	■	
50A	■	
65A	■	
80A	■	
100A	■	
ドラムトラップ		施工 M0-733161
個		
	铸铁製	
40A	■	
50A	■	
床上掃除口(非防水形)		施工 M0-733132
個		
	COA	
40A	■	
50A	■	
65A	■	
80A	■	
100A	■	
125A	■	
150A	■	
床上掃除口(防水形)		施工 M0-733131
個		
	COB	
40A	■	
50A	■	
65A	■	
80A	■	
100A	■	
125A	■	
150A	■	
床上掃除口(VP用)		施工 M1-000052
個		
	単 価	備 考
40A	10,700	
50A	12,100	
65A	14,300	
80A	15,600	
100A	17,800	

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／給排水衛生設備工事／排水設備／排水金物・トラップ 等			
床下掃除口		施工 M0-733133	
		個	
		CO	VP用
40A		■	3, 140
50A		■	3, 540
65A		■	4, 020
80A		■	4, 450
100A		■	5, 350
125A		■	7, 170
150A		■	8, 870
間接排水口		施工 M0-733142	
		個	
		単 価	備 考
15A		■	
20A		■	
25A		■	
32A		■	
40A		■	
50A		■	
65A		■	
80A		■	
100A		■	
125A		■	
150A		■	
200A		■	
250A		■	
排水通気金物		施工 M0-742382	
		個	
		鋳鉄製	アルミ製
露出型	40A	■	■
	50A	■	■
	65A	■	■
	80A	■	■
	100A	■	■
	125A	■	■
	150A	■	■
埋込型	40A	■	■
	50A	■	■
	65A	■	■
	80A	■	■
	100A	■	■
	125A	■	■
	150A	—	■

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／給排水衛生設備工事／排水設備／排水金物・トラップ 等		
通気金具(カレリ)		施工 M0-733171
	個	
	単 価	備 考
50VA2		
80VA2		
100VA2		
通気口(公団型塩ビ製)		施工 M1-000026
	個	
	単 価	備 考
50	5,890	
65	5,920	
80	5,950	
100	7,790	
配管用防虫網		施工 M0-733173
	個	
	単 価	備 考
25A		
32A		
40A		
50A		
65A		
80A		
100A		
125A		
150A		
満水継手		施工 M0-733191
	個	
	単 価	備 考
50A		
75A		
100A		
125A		
150A		

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類			
市場品桝		施工 M1-000061	
		組	
		排水桝	排水補助桝
300□	350H	■	—
	150H	—	■
350□	400H	■	—
	150H	—	■
400□	450H	■	—
	150H	—	■
450□	550H	■	—
	150H	—	■
500□	600H	■	—
	150H	—	■
600□	600H	■	—
	150H	—	■
市場品桝ふた		材料 M1-000062	
		個	
		コンクリート	
300□		1, 280	
350□		1, 680	
400□		2, 080	
450□		2, 400	
500□		2, 960	
600□		3, 760	
樹脂製汚水桝（レゾコン蓋込）		施工 M1-000063	
		組	
		300 φ（100A）	450 φ（150A）
300H		■	■
400H		■	■
500H		■	■
600H		■	■
700H		■	■
800H		■	■
900H		■	■
1000H		■	■
※（ ）内は最大接続口径を表す。 300 φ は標準レゾコン蓋、450 φ は耐圧レゾコン蓋			

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／給排水衛生設備工事／柵類					
樹脂製雨水柵（レゾコン蓋込）			施工 M1-000064		
組					
	250 φ	300 φ	350 φ	400 φ	450 φ
300H	■	■	—	—	—
400H	■	■	■	■	■
500H	■	■	■	■	■
600H	■	■	■	■	■
700H	■	■	■	■	■
800H	■	■	■	■	■
900H	■	■	■	■	■
1000H	■	■	■	■	■
※最大接続口径は150A 250～400 φ は標準レゾコン蓋、450 φ は耐圧レゾコン蓋					
樹脂製柵用蓋			材料 M1-000065		
個					
	標準レゾコン蓋		耐圧レゾコン蓋		
250 φ	1, 350		1, 700		
300 φ	1, 620		1, 980		
350 φ	2, 970		3, 770		
400 φ	4, 830		5, 570		
450 φ	—		7, 450		
※耐圧レゾコン蓋の耐荷重：12kN（1, 220kgf）総質量2トンの車両まで					

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／給排水衛生設備工事／柵類／ため柵					
ため柵(1)		施工 M0-733211			
		組			
		人 力	機 械 バックホウ0.13m3	機 械 バックホウ0.28m3	機 械 バックホウ0.45m3
RA-1 (400H)	コンクリートふた				
	防臭ふた				
RA-2 (500H)	コンクリートふた				
	防臭ふた				
RA-3 (600H)	コンクリートふた				
	防臭ふた				
RB (650H)	コンクリートふた				
	防臭ふた				
RB (750H)	コンクリートふた				
	防臭ふた				
RB (850H)	コンクリートふた				
	防臭ふた				
RB (950H)	コンクリートふた				
	防臭ふた				
RB (1050H)	コンクリートふた				
	防臭ふた				
RB (1150H)	コンクリートふた				
	防臭ふた				
RB (1250H)	コンクリートふた				
	防臭ふた				

※防臭ふたについては、下記表の型式で算定

記号	ふた
R A - 1	M H B - 4 0 0
R A - 2	M H B - 4 0 0
R A - 3	M H B - 4 0 0
R B	M H B - 5 0 0

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／給排水衛生設備工事／柵類／ため柵					
ため柵(2)		施工 M0-733212			
		組			
		人 力	機 械 バックホウ0.13m3	機 械 バックホウ0.28m3	機 械 バックホウ0.45m3
RC-1 (300H)	A形(1.5トン)				
RC-1 (350H)	A形(1.5トン)				
RC-1 (400H)	A形(1.5トン)				
RC-1 (450H)	A形(1.5トン)				
RC-2 (500H)	A形(1.5トン)				
RC-2 (550H)	A形(1.5トン)				
RC-2 (600H)	A形(1.5トン)				
RC-3 (700H)	A形(1.5トン)				
RC-3 (800H)	A形(1.5トン)				
RC-3 (900H)	A形(1.5トン)				
RC-3(1000H)	A形(1.5トン)				
RC-3(1100H)	A形(1.5トン)				
RC-3(1200H)	A形(1.5トン)				
RC-4(1300H)	A形(1.5トン)				
RC-4(1400H)	A形(1.5トン)				
RC-4(1500H)	A形(1.5トン)				
RC-4(1600H)	A形(1.5トン)				
RC-4(1700H)	A形(1.5トン)				
RC-4(1800H)	A形(1.5トン)				
RC-4(1900H)	A形(1.5トン)				
RC-4(2000H)	A形(1.5トン)				
RC-4(2100H)	A形(1.5トン)				
RC-4(2200H)	A形(1.5トン)				
RC-4(2300H)	A形(1.5トン)				
RC-4(2400H)	A形(1.5トン)				
RC-4(2500H)	A形(1.5トン)				
RC-5(2600H)	A形(1.5トン)				
RC-5(2700H)	A形(1.5トン)				
RC-5(2800H)	A形(1.5トン)				
RC-5(2900H)	A形(1.5トン)				
RC-5(3000H)	A形(1.5トン)				
RC-5(3100H)	A形(1.5トン)				
RC-5(3200H)	A形(1.5トン)				
RC-5(3300H)	A形(1.5トン)				
RC-5(3400H)	A形(1.5トン)				

※防臭ふたについては、下記表の型式で算定

記号	ふた
RC-1	MHA-350
RC-2	MHA-450
RC-3	MHA-600
RC-4	MHA-600
RC-5	MHA-600

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／給排水衛生設備工事／柵類／インバート柵					
インバート柵 (1)		施工 M0-733231			
		組			
		人 力	機 械 バックホウ0.13m3	機 械 バックホウ0.28m3	機 械 バックホウ0.45m3
SA-1 (400H)	コンクリートふた				
	防臭ふた				
SA-2 (500H)	コンクリートふた				
	防臭ふた				
SA-3 (600H)	コンクリートふた				
	防臭ふた				
SB (650H)	コンクリートふた				
	防臭ふた				
SB (750H)	コンクリートふた				
	防臭ふた				
SB (850H)	コンクリートふた				
	防臭ふた				
SB (950H)	コンクリートふた				
	防臭ふた				
SB (1050H)	コンクリートふた				
	防臭ふた				
SB (1150H)	コンクリートふた				
	防臭ふた				
SB (1250H)	コンクリートふた				
	防臭ふた				

※防臭ふたについては、下記表の型式で算定

記号	ふた
S A - 1	M H B - 4 0 0
S A - 2	M H B - 4 0 0
S A - 3	M H B - 4 0 0
S B	M H B - 5 0 0

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／給排水衛生設備工事／柵類／インバート柵					
インバート柵 (2)		施工 M0-733232			
		組			
		人 力	機 械 バックホウ0.13m3	機 械 バックホウ0.28m3	機 械 バックホウ0.45m3
SC-1 (300H)	A形 (1.5トン)				
SC-1 (350H)	A形 (1.5トン)				
SC-1 (400H)	A形 (1.5トン)				
SC-1 (450H)	A形 (1.5トン)				
SC-2 (500H)	A形 (1.5トン)				
SC-2 (550H)	A形 (1.5トン)				
SC-2 (600H)	A形 (1.5トン)				
SC-3 (700H)	A形 (1.5トン)				
SC-3 (800H)	A形 (1.5トン)				
SC-3 (900H)	A形 (1.5トン)				
SC-3 (1000H)	A形 (1.5トン)				
SC-3 (1100H)	A形 (1.5トン)				
SC-3 (1200H)	A形 (1.5トン)				
SC-4 (1300H)	A形 (1.5トン)				
SC-4 (1400H)	A形 (1.5トン)				
SC-4 (1500H)	A形 (1.5トン)				
SC-4 (1600H)	A形 (1.5トン)				
SC-4 (1700H)	A形 (1.5トン)				
SC-4 (1800H)	A形 (1.5トン)				
SC-4 (1900H)	A形 (1.5トン)				
SC-4 (2000H)	A形 (1.5トン)				
SC-4 (2100H)	A形 (1.5トン)				
SC-4 (2200H)	A形 (1.5トン)				
SC-4 (2300H)	A形 (1.5トン)				
SC-4 (2400H)	A形 (1.5トン)				
SC-4 (2500H)	A形 (1.5トン)				
SC-5 (2600H)	A形 (1.5トン)				
SC-5 (2700H)	A形 (1.5トン)				
SC-5 (2800H)	A形 (1.5トン)				
SC-5 (2900H)	A形 (1.5トン)				
SC-5 (3000H)	A形 (1.5トン)				
SC-5 (3100H)	A形 (1.5トン)				
SC-5 (3200H)	A形 (1.5トン)				
SC-5 (3300H)	A形 (1.5トン)				
SC-5 (3400H)	A形 (1.5トン)				
SC-5 (3500H)	A形 (1.5トン)				

※防臭ふたについては、下記表の型式で算定

記号	ふた
S C - 1	M H A - 3 5 0
S C - 2	M H A - 4 5 0
S C - 3	M H A - 6 0 0
S C - 4	M H A - 6 0 0
S C - 5	M H A - 6 0 0

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／給排水衛生設備工事／柵類／プラスチック柵					
プラスチック柵			施工 M0-733261		
組					
	柵径150 φ				
	最大排水管径100 φ				
	ST	90L、45L	90Y、45Y、45YS	WLS	DR
	塩ビふた付	塩ビふた付	塩ビふた付	塩ビふた付	塩ビふた付
～500					
501～800					
801～1200					
1201～1500					
	柵径150 φ				
	最大排水管径100 φ				
	DRY、DRW	UTK、UT			
	塩ビふた付	塩ビふた付			
～500					
501～800					
801～1200					
1201～1500					
	柵径200 φ				
	最大排水管径100 φ				
	ST	90L、45L	90Y、45Y、45YS	WLS	UTK、UT、UTL
	塩ビふた付	塩ビふた付	塩ビふた付	塩ビふた付	塩ビふた付
～500					
501～800					
801～1200					
1201～1500					
	柵径200 φ				
	最大排水管径100 φ				
	DR	DRY、DRW			
	塩ビふた付	塩ビふた付			
～500					
501～800					
801～1200					
1201～1500					
	柵径200 φ				
	最大排水管径125 φ				
	ST	90L、45L	90Y、45Y、45YS	WLS	DR
	塩ビふた付	塩ビふた付	塩ビふた付	塩ビふた付	塩ビふた付
～500					
501～800					
801～1200					
1201～1500					
	柵径200 φ				
	最大排水管径125 φ				
	DRY、DRW				
	塩ビふた付				
～500					
501～800					
801～1200					
1201～1500					

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／給排水衛生設備工事／柵類／ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ柵					
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ柵			施工 M0-733261		
組					
	柵径200 φ				
	最大排水管径150 φ				
	ST	90L、45L	90Y、45Y、45YS	WLS	DR
	塩ﾋﾞ ｳﾀ付	塩ﾋﾞ ｳﾀ付	塩ﾋﾞ ｳﾀ付	塩ﾋﾞ ｳﾀ付	塩ﾋﾞ ｳﾀ付
～500					
501～800					
801～1200					
1201～1500					
	柵径200 φ				
	最大排水管径150 φ				
	DRY、DRW				
	塩ﾋﾞ ｳﾀ付				
～500					
501～800					
801～1200					
1201～1500					
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ柵蓋種類別加算額表			施工 M1-000066		
組					
		柵径150 φ		柵径200 φ	
塩ﾋﾞ蓋 色：ﾗｲﾄ	－				
鋳鉄蓋 ｵｽﾀｲﾌﾟ	－				
鋳鉄製防護蓋（内蓋共）	T-8 ロックなし				
	T-14 袋穴式				
	T-25 袋穴式				
※蓋仕様変更の際、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ柵の複合単価に上表の金額を加算					
※塩ﾋﾞ蓋の標準仕様はｸﾞﾚｰ、内蓋は塩ﾋﾞ製					

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／給排水衛生設備工事／柵類／弁柵類				
弁柵		施工 M0-733251		
組				
	人 力	機 械 ハックホ0.13m3	機 械 ハックホ0.28m3	機 械 ハックホ0.45m3
VC-P (550H)				
VC-1 (550H)				
VC-2 (850H)				
VC-3 (700H)				
VC-4 (900H)				
VC-5 (1200H)				
弁柵ふた		材料 M0-713311		
個				
	単 価		備 考	
B1				
簡易密閉形マンホールふた		材料 M0-713324		
個				
	MHA-P			
300A				
450A				
弁きょう		施工 M0-732172		
個				
	単 価		備 考	
B5-1 (屋外)				
B5-2 (屋外)				
B6-1A (屋外)				
B6-1B (屋外)				
B6-2A (屋外)				
B6-2B (屋外)				
量水器柵		施工 M0-733252		
組				
	人 力	機 械 ハックホ0.13m3	機 械 ハックホ0.28m3	機 械 ハックホ0.45m3
MC-1 (450H)				
MC-1 (750H)				
MC-2 (450H)				
MC-2 (750H)				
MC-3 (450H)				
MC-3 (750H)				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桷類／弁桷類				
量水器桷ふた		材料 M0-713312		
個				
	単	価	備 考	
MB-1				
MB-2				
MB-3				
点検口桷		施工 M0-733253		
組				
	人 力	機 械 ハックホウ0.13m3	機 械 ハックホウ0.28m3	機 械 ハックホウ0.45m3
TC-1				
TC-2				
機械設備工事／給排水衛生設備工事／給湯設備／ガス湯沸器類				
貯湯湯沸器 据付		施工 M0-734210		
台				
	置台形		壁掛形	
10L	17,000		31,300	
20L	17,000		31,300	
40L	18,900		33,200	
60L	23,400		40,400	
90L	25,300		—	
125L	27,200		—	
瞬間湯沸器 据付		施工 M0-734215		
台				
	給湯専用壁掛形	給湯専用据置形	追炊付壁掛形	追炊付据置形
5号	31,300	—	—	—
6号	33,200	—	—	—
8号	40,400	—	—	—
10号	46,100	—	—	—
14号	56,600	—	—	—
16号	67,200	53,600	79,700	63,800
20号	80,100	64,200	94,800	75,900
24号	93,300	74,800	110,000	88,400
30号	113,000	89,900	133,000	—

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／給排水衛生設備工事／給湯設備／電気湯沸器類		
電気貯湯湯沸器据付		施工 M0-734221
台		
	置台形	壁掛形
10L	17,000	31,300
20L	17,000	31,300
40L	18,900	33,200
60L	23,400	40,400
90L	25,300	—
125L	27,200	—
電気瞬間湯沸器据付		施工 M0-734222
台		
	壁掛形	
10kw	78,500	
15kw	83,100	
20kw	100,000	
30kw	110,000	
40kw	119,000	
大型電気温水器据付		施工 M0-734223
台		
	単 価	備 考
100L以下	26,100	
200L以下	37,000	
300L以下	47,600	
400L以下	58,500	
500L以下	69,500	
600L以下	80,400	
機械設備工事／給排水衛生設備工事／給湯設備／風呂釜、浴槽等		
風呂釜 据付		施工 M0-734231
台		
	ﾊﾞﾗﾝｽ形	
上湯ｼｬｰ無	40,400	
上湯ｼｬｰ有	46,100	
浴槽(据置形)据付		施工 M0-734251
個		
	単 価	備 考
800×700×640	17,700	

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／給排水衛生設備工事／給湯設備／風呂釜、浴槽等		
排気筒 据付		施工 M0-734262
	m	
	単 価	備 考
100mm	11,000	
150mm	12,500	
200mm	16,600	
250mm	18,900	
300mm	23,400	
350mm	27,200	
機械設備工事／給排水衛生設備工事／給湯設備／タンク類		
貯湯タンク 据付		施工 M0-734311
	基	
	単 価	備 考
THW/TVW-5	68,600	
THW/TVW-8	84,200	
THW/TVW-10	88,100	
THW/TVW-15	145,000	
THW/TVW-20	168,000	
THW/TVW-25	191,000	
THW/TVW-30	214,000	
THW/TVW-35	233,000	
THW/TVW-40	252,000	
THW/TVW-45	267,000	
THW/TVW-50	287,000	
THW/TVW-55	306,000	
THW/TVW-60	401,000	

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／給排水衛生設備工事／消火設備／屋内消火栓、屋外消火栓、連結送水管等		
屋内消火栓箱（総合形）		施工 M0-735182
組		
	放水口 無	放水口 有
HB-1A	■	■
HB-1B	■	■
屋内消火栓箱		施工 M0-735111
組		
	放水口 無	放水口 有
HB-2A	■	■
HB-2B	■	■
易操作性1号消火栓箱		施工 M1-000018
組		
	放水口 無	放水口 有
埋込形	136,000	171,000
露出形	131,000	166,000
放水用器具格納箱		施工 M0-735112
組		
	単 価	備 考
HB-11A	■	
HB-11B	■	
HB-11AD	■	
HB-11BD	■	
放水口格納箱		施工 M0-735113
組		
	単 価	備 考
HB-12A	■	
HB-12B	■	
屋内2号消火栓箱（総合形）		施工 M0-735114
組		
	放水口 無	放水口 有
HB-4A	■	■
HB-4B	■	■

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／給排水衛生設備工事／消火設備／屋内消火栓、屋外消火栓、連結送水管等		
消火器箱併設形屋内消火栓箱（総合形）		施工 M0-735183
	組	
	単 価	備 考
HB-1AS		
HB-1BS		
消火器箱併設形屋内消火栓箱		施工 M0-735187
	組	
	単 価	備 考
HB-2AS		
HB-2BS		
消火器箱併設形易操作性 1 号消火栓		施工 M1-000019
	組	
	単 価	備 考
埋込形		
露出形		
屋外消火栓箱		施工 M0-735121
	組	
	単 価	備 考
HB-21		
屋外消火栓開閉弁		施工 M0-735123
	個	
	単 価	備 考
地上式 単口		
地上式 双口		
地下式 単口		
地下式 双口		
消火栓弁		施工 M0-735131
	個	
	40A	
差込式		
差込回転式		
消防隊専用栓弁		施工 M0-735132
	個	
	65A	
差込式		
ねじ式		

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／給排水衛生設備工事／消火設備／屋内消火栓、屋外消火栓、連結送水管等						
送水口				施工 M0-735141		
個						
	露出形		埋込形		スタンド形	
	差込式	ねじ式	差込式	ねじ式	差込式	ねじ式
65A	■	■	■	■	■	■
採水口				施工 M0-735142		
個						
			埋込形		スタンド形	
			単 口	双 口	単 口	双 口
75A			■	—	■	—
100A			—	■	—	■
細 目	摘 要		単 位	単 価	備 考	
放水口			個	■	施工 M0-735143	
消火器				材料 M1-000022		
個						
			単 価	備 考		
ABC-10型 加圧式			■			
ABC-10型 蓄圧式			■			
ABC-20型 加圧式			■			
ABC-20型 蓄圧式			■			
消火器保管箱スチール製				材料 M1-000023		
個						
			単 価	備 考		
ABC-10型(4型)1本用600×235×170			■			
ABC-10型(4型)2本用600×460×170			■			
ABC-20型 1本用750×280×210			■			
ABC-20型 2本用750×550×210			■			
ABC-20型 3本用750×700×210			■			
機械設備工事／給排水衛生設備工事／消火設備／タンク類						
消火用充水タンク				施工 M0-735161		
基						
			単 価	備 考		
TF-200			■			
TF-500			■			
TF-1,000			■			

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事／給排水衛生設備工事／ガス設備					
ガス栓			施工 M0-736111		
個					
	単 価		備 考		
9.5φ LAヒューズコック	4,940				
9.5φ LBヒューズコック	4,430				
9.5φ LAコンセントヒューズコック	4,880				
9.5φ LBコンセントヒューズコック	4,500				
9.5φ LA二口ヒューズコック	7,260				
9.5φ LB二口ヒューズコック	6,150				
9.5φ LA二口コンセントヒューズコック	7,140				
9.5φ LB二口コンセントヒューズコック	6,290				
BOX型コンセント (壁埋込)	8,910				
BOX型コンセント (床埋込)	9,520				
ガスコック			施工 M0-736121		
個					
	ハンドコック	サービスコック	分岐コック	I型可とう管コック	L型可とう管コック
15A			—		
20A				—	—
25A				—	—
32A				—	—
40A	—			—	—
50A	—			—	—
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考	
金属管ホース	250mm			施工 M0-736132	
		本	4,510		
	300mm			施工 M0-736132	
		本	4,570		
	450mm			施工 M0-736132	
		本	4,760		
	600mm			施工 M0-736132	
		本	4,900		

改修4週8休以上（月単位）

機械設備工事／給排水衛生設備工事／ガス設備				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
集合装置	- 2本立	組	28,200	施工 M0-736171
	10kg/h 4本立			施工 M0-736171
	10kg/h 6本立	組	480,000	施工 M0-736171
	20kg/h 8本立			施工 M0-736171
	20kg/h 10本立	組	541,000	施工 M0-736171
	20kg/h 12本立			施工 M0-736171
	30kg/h 14本立	組	570,000	施工 M0-736171
	30kg/h 16本立			施工 M0-736171
	30kg/h 18本立	組	610,000	施工 M0-736171
				施工 M0-736171
集合装置（漏洩検知装置込）	10kg/h 4本立	組	622,000	施工 M1-000025
	10kg/h 6本立			施工 M1-000025
	20kg/h 8本立	組	562,000	施工 M1-000025
	20kg/h 10本立			施工 M1-000025
	20kg/h 12本立	組	598,000	施工 M1-000025
	30kg/h 14本立			施工 M1-000025
	30kg/h 16本立	組	609,000	施工 M1-000025
	30kg/h 18本立			施工 M1-000025
		組	627,000	施工 M1-000025

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／配管分岐・配管切断			
配管分岐(鋼管類)・手間のみ		施工 M0-641191	
		か所	
		保温有	保温無
配管分岐	15A	11, 200	10, 400
	20A	12, 300	11, 500
	25A	13, 100	12, 300
	32A	15, 000	13, 800
	40A	16, 900	15, 700
	50A	19, 600	18, 400
	65A	28, 800	27, 600
	80A	34, 200	32, 600
	100A	40, 000	38, 000
	125A	46, 900	44, 500
	150A	61, 100	58, 300
	200A	68, 500	64, 800
	250A	84, 600	79, 800
	300A	102, 000	96, 300
※切断、既設管取外し、分岐継手接続 ※上記単価に当該管種の配管複合単価1.0m及び保温材の保温工事複合単価1.5mを積み上げる。			
配管分岐(樹脂管類)・手間のみ		施工 M0-641192	
		か所	
		保温有	保温無
配管分岐	16A	3, 860	3, 450
	20A	4, 240	3, 840
	25A	4, 640	3, 840
	30A	4, 640	3, 840
	40A	5, 790	4, 990
	50A	5, 790	4, 990
	65A	6, 180	5, 370
	75A	7, 330	6, 520
	100A	8, 110	6, 910
	125A	10, 100	8, 440
	150A	10, 400	8, 820
※切断、既設管取外し、分岐継手接続 ※上記単価に当該管種の配管複合単価0.5m及び保温材の保温工事複合単価1.0mを積み上げる。			

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／配管分岐・配管切断			
配管切断(鋼管類)・手間のみ		施工 M0-641193	
か所			
		保温有	保温無
配管切断	15A	5,390	4,990
	20A	5,390	4,990
	25A	5,390	4,990
	32A	5,390	4,990
	40A	5,770	5,370
	50A	5,770	5,370
	65A	5,770	5,370
	80A	6,160	5,760
	100A	6,940	6,140
	125A	6,940	6,140
	150A	7,330	6,520
	200A	8,500	7,290
	250A	9,280	7,670
	300A	10,500	8,440
※上記単価に切断する保温材の保温工事複合単価を以下の数量にて積上げる。			
呼び径	保温（材工）の積上げ数量（m）		
15A～50A	0.3		
65A以上	0.5		
配管切断(樹脂管類)・手間のみ		施工 M0-641194	
か所			
		保温有	保温無
配管切断	16A	3,860	3,450
	20A	4,240	3,840
	25A	4,240	3,840
	30A	4,240	3,840
	40A	5,390	4,990
	50A	5,390	4,990
	65A	5,770	5,370
	75A	6,930	6,520
	100A	7,710	6,910
	125A	9,250	8,440
	150A	9,630	8,820
※上記単価に切断する保温材の保温工事複合単価を以下の数量にて積上げる。			
呼び径	保温（材工）の積上げ数量（m）		
15A～50A	0.3		
65A以上	0.5		

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事(改修)／共通工事／機器搬出				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
搬出基準単価		t		施工 M0-641200
搬出基準単価 (揚重機除く)		t		施工 M0-641210
※機器搬出費は、機器を設置場所から現場敷地内の仮置場まで運び出すまでの費用であり、 単独の機器の質量が100kg以上の機器搬出について適用する。 ※機器搬入についても本単価を適用する。 ※撤去する（再使用しない）機器の搬出費については、本単価の0.9掛けとする。				
搬出費		施工 M0-641201		
		t		
		複数搬出	単独搬出	
250kg以下				
500kg以下				
800kg以下				
1,000kg以下				
3,000kg以下				
5,000kg以下				
7,000kg以下				
10,000kg以下				
15,000kg以下				
600kg/m3未満				
500kg/m3未満				
400kg/m3未満				
300kg/m3未満				
200kg/m3未満				
100kg/m3未満				
搬出費(揚重機除く)		施工 M0-641211		
		t		
		複数搬出	単独搬出	
250kg以下				
500kg以下				
800kg以下				
1,000kg以下				
3,000kg以下				
5,000kg以下				
7,000kg以下				
10,000kg以下				
15,000kg以下				
600kg/m3未満				
500kg/m3未満				
400kg/m3未満				
300kg/m3未満				
200kg/m3未満				
100kg/m3未満				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事(改修)／共通工事／舗装とりこわし工事			
コンクリート舗装とりこわし		施工 M1-000044	
m3			
	単	価	備 考
機械 集積・積込み共	10,700		
排出ガス対策型 油圧式クローラ型			
アスファルト舗装とりこわし		施工 M1-000045	
m3			
	単	価	備 考
機械 集積・積込み共	6,910		
排出ガス対策型 油圧式クローラ型			
路盤材とりこわし		施工 M1-000046	
m3			
	単	価	備 考
機械 集積・積込み共	2,500		
排出ガス対策型 油圧式クローラ型			
機械設備工事(改修)／共通工事／はつり工事			
手はつり(溝はつり)		施工 M0-638321	
m			
	鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	コンクリートﾌﾟﾛｯｸ
30× 30mm	3,650	2,920	1,820
50× 50mm	7,300	5,840	3,650
75× 75mm	11,400	9,120	5,700
100×100mm	14,600	11,700	7,300
手はつり(面はつり)		施工 M0-638331	
㎡			
	鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	コンクリートﾌﾟﾛｯｸ
30mm程度	19,200	15,300	9,580

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事(改修)／共通工事／はつり工事										
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)							施工 M0-638341			
か所										
	25mm	28mm	32mm	38mm	50mm	63mm	75mm	88mm	100mm	125mm
100～150mm	7,520	7,890	7,890	7,890	9,020	9,020	10,500	10,900	12,000	13,900
200mm程度	10,100	10,500	10,900	10,900	12,000	12,000	14,300	14,700	15,800	18,400
250mm程度	13,200	13,500	13,500	13,500	15,000	15,000	17,700	18,400	19,900	23,300
300mm程度	15,400	16,500	16,500	16,500	18,000	18,000	21,400	22,200	23,700	27,800
350mm程度	18,000	19,200	19,200	19,200	21,000	21,000	25,200	26,300	27,800	32,300
400mm程度	20,700	21,800	21,800	21,800	24,100	24,100	28,600	30,100	31,600	37,200
450mm程度	23,300	24,400	24,400	24,400	27,100	27,100	32,300	33,800	35,700	41,700
500mm程度	25,900	27,100	27,100	27,100	30,100	30,400	36,100	37,200	39,800	46,600
	150mm	175mm	200mm	225mm	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm
100～150mm	16,900	20,700	23,700	28,600	35,700	40,600	49,600	65,800	74,000	82,700
200mm程度	22,500	27,400	35,300	42,800	53,700	60,900	74,800	98,500	111,000	124,000
250mm程度	28,200	34,600	41,300	50,000	62,800	71,000	87,200	115,000	130,000	145,000
300mm程度	33,800	41,700	47,400	57,100	71,800	81,200	99,600	132,000	148,000	165,000
350mm程度	39,500	48,500	53,400	64,300	80,800	91,300	112,000	148,000	167,000	186,000
400mm程度	45,100	55,600	59,400	71,400	89,800	101,000	125,000	164,000	186,000	207,000
450mm程度	50,700	62,400	65,400	78,500	98,800	112,000	137,000	181,000	204,000	227,000
500mm程度	56,700	69,500	71,800	85,700	108,000	122,000	150,000	197,000	223,000	248,000
機械設備工事(改修)／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾞ外設備										
ﾀﾞｸﾞ外端部閉塞							施工 M0-642111			
㎡										
	単 価						備 考			
機械設備工事(改修)／給排水衛生設備工事／桝類										
ｲﾝﾊﾟｰﾄ改修							施工 M0-643111			
か所										
	単 価						備 考			
600角以下										
900φ										
1200φ										

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／ダクト類保温撤去				
長方形ダクト保温撤去			施工 M0-641141	
			㎡	
			再使用しない	
ロックウール・グラスウール	屋内露出	亜鉛鉄板	5,700	
		カラー亜鉛鉄板	5,700	
	機械室, 書庫, 倉庫	アルミグラスクロス 保温厚25	1,580	
		アルミグラスクロス 保温厚50	1,340	
	屋内隠ぺい,ダクトシャフト内	アルミグラスクロス	1,510	
	屋外露出, 浴室	亜鉛鉄板	5,870	
		ステンレス鋼板	9,690	
スパイラルダクト保温撤去 (32K)			施工 M0-641100	
			㎡	
			再使用しない	
ロックウール・グラスウール	屋内露出	亜鉛鉄板	4,560	
		カラー亜鉛鉄板	4,560	
	機械室, 書庫, 倉庫	アルミグラスクロス 保温厚25	1,480	
		アルミグラスクロス 保温厚50	1,580	
	屋内隠ぺい,ダクトシャフト内	アルミグラスクロス	1,380	
	屋外露出, 浴室	亜鉛鉄板	4,800	
		ステンレス鋼板	7,510	
スパイラルダクト保温撤去 (40K)			施工 M0-641142	
			㎡	
			再使用しない	
ロックウール・グラスウール	屋内露出	亜鉛鉄板	4,600	
		カラー亜鉛鉄板	4,600	
	機械室, 書庫, 倉庫	アルミグラスクロス 保温厚25	1,480	
		アルミグラスクロス 保温厚50	1,610	
	屋内隠ぺい,ダクトシャフト内	アルミグラスクロス	1,410	
	屋外露出, 浴室	亜鉛鉄板	4,830	
		ステンレス鋼板	7,550	
消音内貼り撤去			施工 M0-641145	
			㎡	
			再使用しない	
ロックウール・グラスウール	消音チャンパー	保温厚25	2,010	
		保温厚50	2,210	
	サブライチャンパー	保温厚25	2,420	
		保温厚50	2,580	
排煙ダクト保温撤去			施工 M0-641143	
			㎡	
			再使用しない	
ロックウール	長方形ダクト	屋内隠ぺい アルミグラスクロス	1,710	
	円形ダクト	屋内隠ぺい アルミグラスクロス	1,540	
排気筒保温撤去			施工 M0-641144	
			㎡	
			再使用しない	
ロックウール		屋内隠ぺい	2,210	

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／ダクト撤去		
長方形ダクト撤去		施工 M0-641111 m ²
		再使用しない
亜鉛鉄板	0.5mm	2,140
	0.6mm	2,330
	0.8mm	2,430
	1.0mm	3,010
	1.2mm	3,980
	1.6mm	5,240
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去		施工 M0-641112 m
		再使用しない
100mm		1,130
125mm		1,130
150mm		1,290
175mm		1,520
200mm		1,680
225mm		1,840
250mm		1,940
275mm		2,140
300mm		2,430
350mm		2,780
400mm		3,270
450mm		3,820
500mm		4,210
550mm		4,950
600mm		5,050
650mm		5,600
700mm		5,890
750mm		6,340
800mm		6,730
850mm		6,990
900mm		7,480
950mm		7,740
1000mm		8,450

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／ダクト付属品撤去			
ユニバーサル形吹出口撤去		施工 M0-641121	
		個	
		再使用しない	
(VHS、VS、VH、V)	0.04㎡以下	3,200	
	0.1㎡以下	3,690	
	0.2㎡以下	4,270	
	0.3㎡以下	5,240	
	0.4㎡以下	6,800	
シーリングタイプフューサー形吹出口 撤去		施工 M0-641122	
		個	
		再使用しない	
(C2、CA、CD、E2、EA、ED)	直径200mm以下	3,790	
	直径250～350mm	4,470	
	直径400～500mm	5,340	
	直径550mm以上	6,120	
ノズル形吹出口撤去		施工 M0-641123	
		個	
	単 価	備 考	
再使用しない	3,790		
線状吹出口撤去		施工 M0-641124	
		個	
		再使用しない	
(BL-S、BL-D)	長辺1m以下	3,300	
	長辺1mを超え2m以下	5,050	
	長辺2mを超え3m以下	6,800	
吸込口撤去		施工 M0-641125	
		個	
		再使用しない	
(GV、GVS)	0.1㎡以下	4,080	
	0.5㎡以下	5,340	
	1.0㎡以下	7,770	
	1.6㎡以下	10,700	
	2.0㎡以下	12,600	
	2.4㎡以下	14,600	

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／ダクト付属品撤去	
排煙口撤去	施工 M0-641126
	個
	再使用しない
長辺0.5m未満	5,830
長辺1.0m未満	7,770
長辺1.0m以上	10,700
風量調節ダクト(VD)撤去	施工 M0-641131
	個
	再使用しない
0.1㎡以下	4,080
0.5㎡以下	4,860
1.0㎡以下	7,280
1.6㎡以下	9,710
2.0㎡以下	11,700
2.4㎡以下	13,600
逆流防止ダクト(CD)撤去	施工 M0-641132
	個
	再使用しない
0.1㎡以下	4,080
0.5㎡以下	4,860
1.0㎡以下	7,280
1.6㎡以下	9,710
2.0㎡以下	11,700
2.4㎡以下	13,600
防火ダクト(FD)撤去	施工 M0-641133
	個
	再使用しない
0.1㎡以下	4,370
0.5㎡以下	5,340
1.0㎡以下	7,770
1.6㎡以下	10,700
2.0㎡以下	12,600
2.4㎡以下	14,600
風量調節・防火ダクト(FVD)撤去	施工 M0-641134
	個
	再使用しない
0.1㎡以下	4,370
0.5㎡以下	5,340
1.0㎡以下	7,770
1.6㎡以下	10,700
2.0㎡以下	12,600
2.4㎡以下	14,600

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／ダクト附属品撤去		
防煙ダクト(SD)撤去		施工 M0-641135
		個
	再使用しない	
0.1㎡以下	4,370	
0.5㎡以下	5,340	
1.0㎡以下	7,770	
1.6㎡以下	10,700	
2.0㎡以下	12,600	
2.4㎡以下	14,600	
防火防煙ダクト(SFD)撤去		施工 M0-641136
		個
	再使用しない	
0.1㎡以下	4,370	
0.5㎡以下	5,340	
1.0㎡以下	7,770	
1.6㎡以下	10,700	
2.0㎡以下	12,600	
2.4㎡以下	14,600	
ヒートダクト(PD)撤去		施工 M0-641137
		個
	再使用しない	
0.1㎡以下	4,370	
0.5㎡以下	5,340	
1.0㎡以下	7,770	
1.6㎡以下	10,700	
2.0㎡以下	12,600	
2.4㎡以下	14,600	
風量測定口撤去		施工 M0-641127
		個
	単価	備考
再使用しない	2,230	
ベントキャップ撤去		施工 M0-641128
		個
	単価	備考
再使用しない	1,940	
点検口(ダクト用)撤去		施工 M0-641129
		か所
	再使用しない	
0.2㎡未満	2,910	
0.2㎡以上	3,110	

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／衛生器具撤去		
和風便器撤去		施工 M0-641151
		組
	再使用しない	
洗浄弁式	12,900	
タンク式	17,700	
大便器撤去		施工 M0-641153
		組
	再使用しない	
洗浄弁式	10,200	
タンク式	15,000	
高座面形・洗浄弁式	20,100	
高座面形・タンク式	15,000	
小便器撤去		施工 M0-641154
		組
	再使用しない	
洗浄弁式床置小便器	10,900	
洗浄弁式壁掛小便器	7,960	
専用洗浄弁式床置小便器	10,900	
専用洗浄弁式壁掛小便器	7,960	
洗面器撤去		施工 M0-641155
		組
	再使用しない	
水栓1個、水栓2個	6,620	
手洗器撤去		施工 M0-641156
		組
	単	価
再使用しない	2,880	備 考
洗面化粧台撤去		施工 M0-641157
		組
	単	価
再使用しない	5,560	備 考
洗濯機パン撤去		施工 M0-641161
		組
	再使用しない	
トラップ 付	4,600	

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／衛生器具撤去		
掃除流し撤去		施工 M0-641159
		組
	再使用しない	
バック付き掃除流し	10,600	
飲料用冷水器撤去		施工 M0-641162
		組
	再使用しない	
立形冷水水飲器	6,620	
化粧棚撤去		施工 M0-641163
		個
	再使用しない	
陶器製	1,440	
鏡撤去		施工 M0-641164
		枚
	単価	備考
再使用しない	2,210	
身障者用鏡撤去		施工 M0-641165
		枚
	単価	備考
再使用しない	3,840	
水石けん入れ撤去		施工 M0-641166
		個
	再使用しない	
壁付押ボタン式	960	
仕切板撤去		施工 M0-641167
		個
	再使用しない	
小便器用、陶製	1,250	
メデイングキャビネット撤去		施工 M0-641168
		個
	再使用しない	
露出形	1,250	

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／衛生器具撤去										
洗浄弁撤去							施工 M0-641171			
							個			
							再使用しない			
大便器用							3,360			
小便器用							1,530			
シャワーセット撤去							施工 M0-641172			
							組			
							再使用しない			
固定式シャワー、湯水混合栓			吐水口				9,590			
小便器用節水装置撤去							施工 M0-641173			
							組			
							再使用しない			
一括式							4,800			
個別式							1,530			
機械設備工事(参考歩掛り)／空気調和設備工事／ダクト設備／ダクト付属品										
風量調節ダンパー							施工 M0-742411			
							個			
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
100	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—
200	■	■	■	—	—	—	—	—	—	—
250	■	■	■	■	—	—	—	—	—	—
300	■	■	■	■	■	—	—	—	—	—
350	■	■	■	■	■	■	—	—	—	—
400	■	■	■	■	■	■	■	—	—	—
450	■	■	■	■	■	■	■	■	—	—
500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	—
600	—	■	■	■	■	■	■	■	■	■
700	—	■	■	■	■	■	■	■	■	■
800	—	■	■	■	■	■	■	■	■	■
900	—	—	■	■	■	■	■	■	■	■
1000	—	—	■	■	■	■	■	■	■	■
1100	—	—	—	■	■	■	■	■	■	■
1200	—	—	—	■	■	■	■	■	■	■
1300	—	—	—	■	■	■	■	■	■	■
1400	—	—	—	—	■	■	■	■	■	■
1500	—	—	—	—	■	■	■	■	■	■
1600	—	—	—	—	—	■	■	■	■	■
1800	—	—	—	—	—	■	■	■	■	■
2000	—	—	—	—	—	—	■	■	■	■

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事(参考歩掛り)／空気調和設備工事／ダクト設備／ダクト付属品										
丸形 風量調節ダンパー							施工 M0-742451			
個										
	単 価						備 考			
100φ										
125φ										
150φ										
175φ										
200φ										
225φ										
250φ										
275φ										
300φ										
350φ										
400φ										
450φ										
500φ										
防火ダンパー							施工 M0-742412			
個										
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
100										—
150	—									
200	—	—								
250	—	—	—							
300	—	—	—	—						
350	—	—	—	—	—					
400	—	—	—	—	—	—				
450	—	—	—	—	—	—	—			
500	—	—	—	—	—	—	—	—		
600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
150			—	—	—	—	—	—	—	—
200					—	—	—	—	—	—
250								—	—	—
300										—
350										
400										
450										
500										
600										
	1800	2000								
350		—								
400										
450										
500										
600										

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事(参考歩掛り)／空気調和設備工事／ダクト設備／ダクト付属品									
丸形 防火ダンパー					施工 M0-742452				
					個				
		単 価			備 考				
100 φ									
125 φ									
150 φ									
175 φ									
200 φ									
225 φ									
250 φ									
275 φ									
300 φ									
350 φ									
400 φ									
450 φ									
500 φ									
防火・防煙ダンパー					施工 M0-742422				
防煙ダンパー					個 施工 M0-742421				
	自動復帰								
	100	150	200	250	300	350	400	450	500
100									
150	—								
200	—	—							
250	—	—	—						
300	—	—	—	—					
350	—	—	—	—	—				
400	—	—	—	—	—	—			
450	—	—	—	—	—	—	—		
500	—	—	—	—	—	—	—	—	
	自動復帰								
	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
150				—	—	—	—	—	—
200						—	—	—	—
250									—
300									
350									
400									
450									
500									
600									
	自動復帰								
	1500	1600	1800	2000					
300		—	—	—					
350				—					
400									
450									
500									
600									

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事(参考歩掛り)／空気調和設備工事／ダクト設備／ダクト付属品										
丸形 防煙ダクト							施工 M0-742461			
丸形 防火・防煙ダクト							個	施工 M0-742462		
							自動復帰			
100φ										
125φ										
150φ										
175φ										
200φ										
225φ										
250φ										
275φ										
300φ										
350φ										
400φ										
450φ										
500φ										
ピストンダクト							施工 M0-742431			
							個			
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
100										—
150	—									
200	—	—								
250	—	—	—							
300	—	—	—	—						
350	—	—	—	—	—					
400	—	—	—	—	—	—				
450	—	—	—	—	—	—	—			
500	—	—	—	—	—	—	—	—		
	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
150			—	—	—	—	—	—	—	—
200					—	—	—	—	—	—
250								—	—	—
300										—
350										
400										
450										
500										
	1800	2000								
350		—								
400										
450										
500										

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事(参考歩掛り)／空気調和設備工事／ダクト設備／ダクト付属品										
防火・ヒートダンパー							施工 M0-742435			
個										
	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
300										
400	—									
500	—	—								
	1300	1400	1500	1600	1800	2000				
400					—	—				
500										

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備工事(参考歩掛り)／給排水衛生設備工事／消火設備／スプ リンクレー設備				
流水検知装置			施工 M0-735221	
組				
	単	価	備 考	
80A				
100A				
125A				
150A				
スプ リンクレーホ ンフ 制御盤 取付			施工 M0-735291	
面				
	単	価	備 考	
7.5kW以下		94,400		
11～19kW		106,000		
22kW		125,000		
37kW以上		151,000		
スプ リンクレーヘット			施工 M0-735211	
個				
	閉鎖形		開放形	
マルチ形				
ペンタ ント形				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
ヘット 保護網		個		施工 M0-735212
末端試験弁		組		施工 M0-735231
起動用 水圧開閉装置		組		施工 M0-735241
スプ リンクレー用送水口		個		施工 M0-735251
ペ ル		個		施工 M0-735281
補助散水栓箱			施工 M0-735214	
組				
	単	価	備 考	
埋込形				
露出形				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
集熱板		個		施工 M0-735213

改修 4 週 8 休以上（月単位）

公共住宅機械設備工事／給排水衛生設備工事			
洗面化粧台		施工 M1-000010	
		組	
		単 価	備 考
600型	化粧鏡、シングルレバー混合栓、止水栓	89,100	
瞬間湯沸器		施工 M1-000028	
		台	
		給湯専用壁掛形（PS設置）	
20号		149,000	
台所用混合水栓		施工 M1-000029	
		個	
		単 価	備 考
シングルレバー		27,400	
洗濯機用水栓		施工 M1-000020	
		個	
		単 価	備 考
緊急止水弁付			
洗濯機用排水トラップ		施工 M1-000038	
		個	
		通気弁付き	
50A			
保温付架橋ポリエチレン		施工 M1-000039	
		m	
		-	
		厚10mm	
-	13A	1,840	
P S 内	16A	5,010	
ヘッダー		施工 M1-000030	
		個	
		20A 3口用	
鋳物		7,380	
樹脂製		4,450	

改修 4 週 8 休以上（月単位）

公共住宅機械設備工事／給排水衛生設備工事		
ヘッダー固定金物		材料 M1-000049
	個	
	20A 3口用	
-	880	
耐火プラグ		材料 M1-000048
	個	
	外径 ～37mmまで	
-	590	
メーター遠隔指示装置付量水器		施工 M1-000040
	個	
	単	価
13A	28,500	備 考
20A	35,900	
25A	40,400	

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備資材／配管材		
配管用炭素鋼鋼管(黒)		材料 M0-611112
m		
	単 価	備 考
15A		
20A		
25A		
32A		
40A		
50A		
65A		
80A		
100A		
125A MN		
150A MN		
200A MN		
250A MN		
300A MN		
配管用炭素鋼鋼管(白)		材料 M0-611111
m		
	単 価	備 考
15A		
20A		
25A		
32A		
40A		
50A		
65A		
80A		
100A		
125A MN		
150A MN		
200A MN		
250A MN		
300A MN		

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備資材／配管材		
ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PA)		材料 M0-611151
	m	
	ねじ無	10Kフランジ
15A		—
20A		—
25A		—
32A		—
40A		—
50A		—
65A		
80A		
100A		
125A	—	
150A	—	
200A	—	
250A	—	
300A	—	
ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PB)		材料 M0-611152
	m	
	ねじ無	10Kフランジ
15A		—
20A		—
25A		—
32A		—
40A		—
50A		—
65A		
80A		
100A		
125A	—	
150A	—	
200A	—	
250A	—	
300A	—	

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備資材／配管材		
ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PD)		材料 M0-611153
	m	
	ねじ無	10Kフランジ
15A		—
20A		—
25A		—
32A		—
40A		—
50A		—
65A		
80A		
100A		
125A	—	
150A	—	
200A	—	
250A	—	
300A	—	
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VA)		材料 M0-611121
	m	
	ねじ無	10Kフランジ
15A		—
20A		—
25A		—
32A		—
40A		—
50A		—
65A		
80A		
100A		
125A		
150A		
200A	—	
250A	—	
300A	—	

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備資材／配管材		
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)		材料 M0-611122
	m	
	ねじ無	10Kフランジ
15A		—
20A		—
25A		—
32A		—
40A		—
50A		—
65A		
80A		
100A		
125A		
150A		
200A	—	
250A	—	
300A	—	
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)		材料 M0-611123
	m	
	ねじ無	10Kフランジ
15A		—
20A		—
25A		—
32A		—
40A		—
50A		—
65A		
80A		
100A		
125A		
150A		
200A	—	
塩化ビニルライニング鋼管 (黒)		材料 M1-000077
	m	
	単 価	備 考
15A	1,410	
20A	1,620	
25A	1,960	
32A	2,480	
40A	2,830	
50A	3,710	
65A	5,050	
80A	5,780	
100A	8,340	
125A	10,100	
150A	14,000	
200A	26,700	

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備資材／配管材		
消火用塩化ビニル被覆鋼管 (SGP-VS)		材料 M0-611141
m		
	単 価	備 考
50A	■	
65A	■	
80A	■	
100A	■	
ホ° リエチレン被覆鋼管		材料 M0-611145
m		
	単 価	備 考
15A	■	
20A	■	
25A	■	
32A	■	
40A	■	
50A	■	
65A	■	
80A	■	
水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 (SGP-HVA)		材料 M0-611136
m		
	ねじ無	
15A		■
20A		■
25A		■
32A		■
40A		■
50A		■
65A		■
80A		■
100A		■
排水用鉛管		材料 M0-611162
m		
	単 価	備 考
30A	■	
40A	■	
50A	■	
65A	■	
75A	■	
100A	■	

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備資材／配管材		
銅管 (Mタイ°)		材料 M0-611172
m		
	単 価	備 考
15A (1/2B)		
20A (3/4B)		
25A (1 B)		
32A (1 1/4B)		
40A (1 1/2B)		
50A (2 B)		
65A (2 1/2B)		
80A (3 B)		
100A (4 B)		
125A (5 B)		
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)		材料 M0-611125
m		
	単 価	備 考
16A		
20A		
25A		
30A		
40A		
50A		
65A		
75A		
100A		
125A		
150A		
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)		材料 M0-611126
m		
	単 価	備 考
16A		
20A		
25A		
30A		
40A		
50A		
65A		
75A		
100A		
125A		
150A		
200A		
250A		
300A		

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備資材／配管材		
硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)		材料 M0-611139
m		
	単 価	備 考
40A		
50A		
65A		
75A		
100A		
125A		
150A		
200A		
250A		
300A		
水道用耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)		材料 M0-611128
m		
	単 価	備 考
13A		
16A		
20A		
25A		
30A		
40A		
50A		
65A		
75A		
100A		
125A		
150A		
水道用ポリエチレン管		材料 M0-611155
m		
	軟 質	
13A		
20A		
25A		
30A		
40A		
50A		

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備資材／配管材						
一般配管用ステンレス鋼鋼管				材料 M0-611115		
m						
	単 価			備 考		
13SU						
20SU						
25SU						
30SU						
40SU						
50SU						
60SU						
75SU						
80SU						
100SU						
125SU						
150SU						
200SU						
250SU						
300SU						
機械設備資材／空調機器						
ウェザーカバー				材料 M1-000093		
個						
	樹脂製	アルミ製	ステンレス製	鋼板製	ステンレス製 (FD付)	鋼板製 (FD付)
200 φ	1,930	3,610	7,480	2,430	11,300	4,330
250 φ	2,430	4,560	8,550	3,040	14,200	5,430
300 φ	2,920	5,620	9,880	3,640	17,500	3,640
ウェザーカバー関連資材				材料 M1-000094		
個						
	取付用木枠		取付用不燃枠	絶縁枠（樹脂製）	ウェザーカバー用防虫網	
200 φ	1,820		4,210	910	1,710	
250 φ	1,860		4,750	980	2,200	
300 φ	2,350		5,240	1,100	2,690	
機械設備資材／ダクト						
ペントキャップ（SUS製）				材料 M1-000084		
個						
	ギャラリー付		防虫網付		ギャラリー+防虫網付	
100 φ	1,500		1,700		1,730	
150 φ	2,020		2,300		2,370	
200 φ	3,230		3,650		3,680	
	ギャラリー+防火ダンパー付		ギャラリー+防虫網+防火ダンパー付			
100 φ	2,940		3,170			
150 φ	3,390		3,710			
200 φ	4,700		5,150			

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備資材／ダクト			
丸形フード付ベントキャップ（ＳＵＳ製）			材料 M1-000085
個			
	ギャラリ付	防虫網付	ギャラリ+防虫網付
100φ	2,720	2,720	2,940
150φ	3,650	3,650	3,970
200φ	6,620	6,620	7,140
	ギャラリ+防火ダンパー付	ギャラリ+防虫網+防火ダンパー付	
100φ	3,710	3,970	
150φ	5,540	5,820	
200φ	8,420	—	
丸形防風板付ベントキャップ（ＳＵＳ製）			材料 M1-000086
個			
	ギャラリ付	防虫網付	ギャラリ+防火ダンパー付
100φ	2,240	2,240	3,650
150φ	3,140	3,140	4,100
	ギャラリ+防虫網+防火ダンパー付		
100φ	3,650		
150φ	4,100		
角形防風板付ベントキャップ（ＳＵＳ製）			材料 M1-000087
個			
	ギャラリ付	防虫網付	ギャラリ+防火ダンパー付
100φ	2,690	2,690	4,100
150φ	3,580	3,580	4,510
	ギャラリ+防虫網+防火ダンパー付		
100φ	4,100		
150φ	4,610		
深形フード付ベントキャップ（ＳＵＳ製）			材料 M1-000088
個			
	ギャラリ付	防虫網付	ギャラリ+防火ダンパー付
100φ	3,360	3,360	4,700
150φ	4,260	4,260	6,210
200φ	10,700	10,700	12,700
	ギャラリ+防虫網+防火ダンパー付		
100φ	4,700		
150φ	6,210		
200φ	12,700		
耐外風高性能フード付ベントキャップ（ＳＵＳ製）			材料 M1-000089
個			
		防虫網付	ギャラリ+防虫網+防火ダンパー付
100φ		5,220	6,300
150φ		5,820	6,910
200φ		11,600	13,600

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備資材／ダクト				
ベントキャップ（アルミ製）		材料 M1-000080		
		個		
	ギャラリー付	ギャラリー+防火ダンパー付		
100φ	1,280	2,780		
150φ	1,860	3,390		
200φ	2,750	4,350		
丸形フート付ベントキャップ（アルミ製）		材料 M1-000091		
		個		
	ギャラリー付	防虫網付	ギャラリー+防虫網付	
100φ	1,950	1,950	2,140	
150φ	2,500	2,500	2,750	
200φ	4,350	4,350	4,830	
	ギャラリー+防火ダンパー付			
100φ	3,620			
150φ	4,860			
200φ	7,550			
深形フート付ベントキャップ（アルミ製）		材料 M1-000092		
		個		
	ギャラリー付	防虫網付	ギャラリー+防火ダンパー付	
100φ	3,490	3,490	4,610	
150φ	4,320	4,320	6,400	
	ギャラリー+防虫網+防火ダンパー付			
100φ	4,610			
機械設備資材／給水機器				
細目	摘要	単位	単価	備考
メーター遠隔指示 装置付量水器	13A			材料 M1-000050
		個	20,200	
	20A			材料 M1-000050
		個	26,800	
	25A			材料 M1-000050
		個	27,600	

改修 4 週 8 休以上（月単位）

機械設備資材／柵類			
水封形マンホールふた		材料 M1-000078	
個			
	MHA形(1.5トン)	MHB形(0.5トン)	MHD形(5 トン)
300A	■■■■	■■■■	■■■■
350A	■■■■	■■■■	■■■■
400A	■■■■	■■■■	■■■■
450A	■■■■	■■■■	■■■■
500A	■■■■	■■■■	■■■■
600A	■■■■	■■■■	■■■■
簡易密閉形マンホールふた		材料 M1-000079	
個			
	MHA形(1.5トン)	MHB形(0.5トン)	MHD形(5 トン)
300A	■■■■	■■■■	■■■■
350A	■■■■	■■■■	■■■■
400A	■■■■	■■■■	■■■■
450A	■■■■	■■■■	■■■■
500A	■■■■	■■■■	■■■■
600A	■■■■	■■■■	■■■■
密閉形マンホールふた		材料 M1-000070	
個			
	WPM-A形(1.5トン)	WPM-B形(0.5トン)	WPM-D形(5 トン)
450A	■■■■	■■■■	■■■■
600A	■■■■	■■■■	■■■■
格子ふた		材料 M1-000081	
個			
	単 価	備 考	
300×300	8,100		
350×350	9,610		
400×400	12,200		
450×450	13,800		
500×500	18,400		
600×600	24,000		
床化粧マンホールふた		材料 M1-000082	
個			
	簡易密閉形MJT-PA(1.5トン)	密閉形MJT-HA(1.5トン)	
450	■■■■	■■■■	
600	■■■■	■■■■	
インタロッキングブロック用化粧マンホールふた		材料 M1-000083	
個			
	簡易密閉形MJI-PD(5.0トン)		
450	■■■■		
600	■■■■		