

電気設備工事標準単価表

令和 7 年 5 月 版

執務並行改修

4 週 8 休以上（月単位）

（公表用）

大分県土木建築部

建築・設備工事標準単価について

1. 物価資料を利用して決定した単価について

「一般財団法人 経済調査会」が発行する「月刊 積算資料」、「積算資料電子版」及び「季刊 建築施工単価」並びに、「一般財団法人 建設物価調査会」が発行する「月刊 建設物価」、「Web 建設物価」及び「季刊 建築コスト情報」、(以下、「物価資料」という。)に掲載されている単価については、著作権がそれぞれに帰属するため、単価の公表はできません。

また、「一般財団法人 経済調査会」及び「一般財団法人 建設物価調査会」が特別調査に基づき定めた単価も同様です。

なお、採用単価値については、両誌に掲載されている単価の平均値を採用していますが、片方にしか掲載のない単価はその単価を採用しています。

2. 注意事項

- (1) 本単価表に関する問い合わせは、内容により応じられない場合があります。
- (2) 本単価表の全部または一部を第三者が複製・転載・磁気媒体への入力等により、販売することを禁止します。
- (3) 本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。

3. 令和7年度建築・設備工事標準単価の改定履歴

令和7年5月15日 全面改定

2. 問合せ

メールのみの受付とします。

以下に示す事項を必ずご記入のうえ、大分県土木建築部施設整備課まで送信してください。

ただし、内容に応じて即日の回答が出来ない場合や、回答が困難な場合がありますので、ご了承ください。

1. 会社名 (個人の場合は、未記入で可)
2. 氏名
3. 連絡先 (電話及びメール)
4. 質問事項
5. 質問理由 (何のために必要なのか等)

送信先：大分県土木建築部施設整備課 メールアドレス：a18600@pref.oita.lg.jp

電気設備工事

共通工事

配管工事

配線管

E0-431173	ねじなし電線管(E)用 附属品(材料費)	1
E0-431172	薄鋼電線管(C)用附属品(材料費)	1
E0-431171	厚鋼電線管(G)用附属品(材料費)	1
E0-435115	電線管 塗装(ねじなし電線管)	1
E0-435114	電線管 塗装(薄鋼電線管)	2
E0-435116	電線管 塗装(厚鋼電線管)	2
E0-435211	電線管 防錆	2
E0-434113	電線管 ホンテイング(ねじなし電線管)	3
E0-434114	電線管 ホンテイング(厚鋼電線管)	3
E0-431174	硬質ビニル電線管(VE)用 附属品(材料費)	3
E0-431151	波付硬質合成樹脂管(FEP)	4
E1-000011	難燃FEP管	4
E1-000015	異種管接続材 (材料費)	4
E0-431156	防水鉄管	4
E0-431157	管路口防水装置(材料費)	5
E0-431158	空管路防水栓(材料費)	5
E0-431159	異物継手(材料費)	5

線び類

E0-431471	1種金属線び(MM1)	6
E0-431475	1種金属線び(MM1)附属品(材料費)	6
E0-431472	1種金属線び(MM1)附属品	6
E0-431491	合成樹脂線び	6
E0-431492	ワイブ ロクタ	6

位置ボックス

住宅木間仕切り内		
E1-000001	スイッチボックス(カバー付)	7
E1-000002	アウトレットボックス(カバー付)	7
E1-000003	コンクリートボックス(カバー付)	7
E1-000004	合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	7
E1-000005	合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	7
E1-000006	合成樹脂製コンクリートボックス(カバー付)	7

VVF線ジョイントボックス

E1-000007	VVF線ジョイントボックス	8
-----------	---------------------	---

配線工事

環境対策型

電力用ケーブル

E0-432612	EM-EEケーブル	9
E0-432213	EM-FP-Cケーブル	10
E0-432631	EM-CEケーブル	14
E0-432633	EM-CETケーブル	17
E0-432636	6kV EM-CEケーブル	17
E0-432638	6kV EM-CETケーブル	18
E0-432646	6kV EM-CE(EE)ケーブル	18
E0-432648	6kV EM-CET(EE)ケーブル	18
E0-432217	6kV EM-FP-Cケーブル	18
E0-432218	6kV EM-FPT-Cケーブル	19
E0-432713	端末処理6kV EM-CE	19
E0-432714	端末処理6kV EM-CET	19
E0-432315	端末処理6kV EM-FPT	19

通信用ケーブル

E0-432641	EM-CEEケーブル	20
E0-432642	EM-CEE-Sケーブル	24
E0-432667	EM-AEケーブル	26
E0-432666	NH-HPケーブル	30
E0-432670	EM-HPケーブル	32
E0-432661	EM-FCPEEケーブル	36
E0-432662	EM-FCPEE-Sケーブル	38
E0-432665	EM-TKEEケーブル	40
E0-432680	EM-EBTケーブル	41
E1-000028	EM-CCP-Pケーブル	41
E0-432683	EM-TIEFケーブル	42
E0-432684	EM同軸ケーブル	42
E0-432686	EM-MEESケーブル	42
E0-432689	EM-UTPケーブル	43
E1-000032	光ファイバーケーブル(エコケーブル)	43
E0-432341	光ファイバーケーブル直線接続 施工費	43
E0-432342	光ファイバーケーブル成端接続 施工費	44
E0-432343	光ファイバーケーブル伝送損失測定	44

非環境対策型

電線類		
E0-432115	導入線	44
E0-432125	導入線 (PF管内)	44
E0-432141	OW電線 (材料費)	45
E0-432146	OW電線 (施工費)	45
E0-432142	OC電線 (材料費)	45
E0-432147	OC電線 (施工費)	45
E0-432143	OE電線 (材料費)	46
E0-432148	OE電線 (施工費)	46
E0-432144	DV電線 (材料費)	46
E0-432149	DV電線 (施工費)	47
E0-432135	PDC電線	47
E1-000038	KIP電線	47
電力用ケーブル		
E0-432212	VVRケーブル	48
E0-432231	600V CVケーブル	49
E0-432233	600V CVTケーブル	52
E1-000296	600V CVケーブル 端末材料 (材料費)	52
E0-432236	6kV CVケーブル	53
E0-432238	6kV CVTケーブル	53
E0-432313	端末処理6kV CV	53
E0-432314	端末処理6kV CVT	54
E0-432268	VCTケーブル	55
通信用ケーブル		
E0-432241	CVVケーブル	56
E0-432242	CVV-Sケーブル	60
E0-432267	AEケーブル	62
E0-432266	HPケーブル	64
E0-432261	FCPEVケーブル	68
E0-432262	FCPEV-Sケーブル	70
E0-432265	TKEVケーブル	72
E0-432201	EBTケーブル	73
E0-432281	BTIEVケーブル	73
E0-432263	CCP-Pケーブル	74
E0-432283	TIVFケーブル	74
E0-432284	同軸ケーブル	75
E0-432286	MVVSケーブル	75
E0-432289	UTPケーブル	76
E1-000040	光ファイバーケーブル	76
その他		
E0-539821	電動機結線	76
E1-000267	配管支持台 (ワルト・タクター)	77
E1-000268	外灯基礎	77
E1-000269	埋設用土工事	77
E1-000270	吊ボルト・インサート	77
接地工事		
E0-434151	接地端子箱	77
E0-434152	試験用接続端子箱	78
電力設備		
電灯設備		
配線器具その他		
E1-000045	タンブラスイッチ (ネーム無)	79
E1-000046	タンブラスイッチ (ネーム付)	80
E0-531161	フル2線式リモコンスイッチ (樹脂プレート付)	81
E0-531162	フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	82
E0-531113	リモコンスイッチ (樹脂プレート付)	82
E0-531114	リモコンスイッチ (金属プレート付)	82
E0-531116	セレクトスイッチ (金属プレート付)	83
E0-531122	ワイドハントル形スイッチ (樹脂プレート付) ネーム無	84
E0-531123	ワイドハントル形スイッチ (樹脂プレート付) ネーム付	87
E1-000077	露出タンブラスイッチ	89
E1-000073	防水タンブラスイッチ	89
E1-000074	タンブラスイッチ防水プレート	90
E0-531191	コンセント (樹脂プレート付)	91
E0-531192	コンセント (金属プレート付)	91
E1-000078	露出コンセント	92
E1-000080	アップコンセント	92
E0-531153	ハイテンションアウトレット	92
E0-531154	フロアプレート	92
E0-531135	ハーネス用OAタップ (マグネット付)	92
E1-000075	防雨形コンセント	92
E1-000076	ロック付コンセント	93
E0-531156	屋外入線カバー	93
E1-000079	警報ランプ付サージ	93
E1-000065	サーモスイッチ	93

改修 4 週 8 休以上（月単位）

液面制御設備	E1-000063	熱線センサー付自動スイッチ	93
	E0-532319	照明制御器(センサ)	94
	E1-000062	自動点滅器	94
液面制御機器			
LED灯器具	E1-000089	電極帯	95
	E1-000091	電極帯付属品	95
	E1-000090	電極棒	95
	E1-000092	電極棒付属品	95
	E1-000093	保持器	95
	E1-000094	保護カバー	96
回転灯			
LED灯器具	E1-000095	回転灯	96
	E0-532469	LED照明器具	97
	E0-532461	LED照明器具(線び取付)	101
	E0-532452	非常用LED照明器具	102
	E0-532460	LED照明器具(屋外灯)	102
誘導灯			
HID灯器具	E1-000135	高輝度避難口誘導灯(電池内蔵)	103
	E1-000136	高輝度通路誘導灯(電池内蔵)	104
開閉器箱及び配分電盤			
開閉器箱及び配分電盤	E0-532355	ボール(塗装共)	105
	E0-534111	開閉器箱(一般形)	106
	E0-534112	開閉器箱(簡易防湿形)	106
	E0-534113	開閉器箱(屋外形)	107
	E0-533111	電力量計	107
雷保護設備			
雷保護設備	E0-538113	避雷針(側壁形)	108
	E0-538112	避雷針(自立形)	108
	E0-538143	水平導体・メッシュ導体(銅より線)	108
	E0-538144	水平導体・メッシュ導体(銅帯)	108
	E0-538161	導線引出金物	108
	E0-538171	導体接続金物(材料費)	109
受変電設備			
受変電設備	E0-536102	変圧器(屋内)(60Hz用)JIS C 4304-2013	109
	E0-536104	変圧器(屋内)(60Hz用)JIS C 4306-2013	109
変圧器及び高圧コンデンサ			
変圧器及び高圧コンデンサ	E0-536158	高圧進相コンデンサ用直列リアクトル(60Hz用)	109
開閉器及びその他			
開閉器及びその他	E0-536131	高圧断路器	110
	E0-536136	高圧限流ヒューズ	110
	E0-536138	高圧カットアウト	110
	E0-536139	高圧避雷器	110
	E0-536141	避雷器(保安用)	110
	E1-000240	高圧気中開閉器(7.2kV)	111
架空線路			
架空線路	E0-433111	コンクリート柱(人力)	112
	E0-433112	コンクリート柱(建柱車)	112
	E1-000224	根枷(ハント付)	112
	E1-000225	足場ボルト	112
	E1-000227	腕金	113
	E1-000228	アームタイ	113
	E1-000229	自在ハント	113
	E1-000230	ステンレスヘルト	113
	E1-000231	碍子	114
	E1-000232	耐張クランプ	114
	E1-000233	ストラップ	114
	E1-000234	引留金具	114
	E1-000235	ボルト	114
	E1-000226	支線材料	115
	E1-000236	支線工事	115
	E1-000237	ステーブロック(ロット共)	115
	E1-000238	メッセンジャーワイヤー(資材単価)	115
	E1-000239	メッセンジャーワイヤー(施工単価)	115
地中線路			
地中線路	E1-000242	ハントホル(既製品)	116
	E1-000244	ハントホル蓋	116
	E1-000245	ハントホル用セパレーター(ガラス繊維強化コンクリート)	116
	E0-433371	地中埋設標	116

通信・情報設備工事

電話設備

	E0-541151	ローションアウトレット	117
	E0-531151	フラッシュプレート(樹脂製)	117
	E0-531152	フラッシュプレート(金属製)	117
	E0-541154	電話用アウトレット(樹脂製)	117
	E0-541155	電話用アウトレット(金属製)	117
	E0-541156	情報用アウトレット(樹脂製)	117
	E0-541157	情報用アウトレット(金属製)	117
電気時計・拡声設備			
拡声設備			
	E0-542133	スピーカ	118
	E0-542134	アッテネータ	118
電気時計設備			
	E0-542111	水晶式親時計	119
	E0-542112	アナログ子時計	119
	E0-542116	デジタル子時計	120
インターホン設備			
	E0-544111	インターホン親機	121
	E0-544121	インターホン子機	121
	E0-544112	テレビインターホン	121
	E0-544131	電源装置(材料費)	121
	E0-544154	トイレ等呼出し表示器	121
テレビ共同受信設備			
	E0-545151	テレビアンテナ	122
	E0-545152	アンテナマスト	122
	E0-545131	増幅器	122
	E0-545114	混合(分波)器	122
	E0-545112	分岐器	122
	E0-545113	分配器	123
	E0-545123	テレビ端子(樹脂プレート)	123
	E0-545124	テレビ端子(金属プレート)	123
	E0-545134	コネクタ	123
	E0-545133	保安器	123
監視カメラ設備			
	E0-547311	カメラ(施工費)	124
	E0-547312	カメラ取付台(施工費)	124
	E0-547313	回転台(施工費)	124
	E0-547314	モータ装置(施工費)	124
	E0-547315	切替スイッチ盤(施工費)	124
	E0-547316	リモートコントローラ(施工費)	124
火災報知設備			
	E0-546232	ベル	125
	E0-546112	ブザー	125
	E0-546233	表示灯	125
	E0-546131	起動装置	125
	E0-546151	非常警報複合装置	125
	E0-546161	非常警報一体型	125
	E0-546216	分布型感知器(空気管式)	125
	E0-546231	発信機	126
	E0-546237	発信機(表示灯一体形)	126
	E0-546235	総合盤	126
	E0-546251	受信機	126
	E0-546252	副受信機	127
	E0-546253	複合盤(火報-排煙)	127
	E1-000220	消火栓始動装置	128
	E0-546273	器具用ガード	128
	E0-546274	回路試験器	128
	E0-546275	差動スポット試験器	128
	E0-546311	連動操作盤	129
	E0-546321	連動制御器	129
	E0-546331	電磁リリース(自動閉鎖装置)	129
	E1-000222	ガス漏れ警報	129
	E0-546431	G型受信機	130
	E0-546911	火災報知立会検査	130
感知器			
	E0-546211	スポット形感知器	131
	E0-546213	光電式煙感知器	131
	E1-000221	煙感知器点検箱	131
	E0-546219	分布型感知器(1、2、3種)	131
	E0-546217	光電式分離型感知器	131
電子黒板設備			
	E1-000214	電子黒板撤去	132
	E1-000215	電子黒板取付	132
	E1-000216	電子黒板試験調整	132

E1-000275	水測集中検針盤（自動式）	133
E1-000276	電力量計取付板・函（1Φ3W用）	133
E1-000024	住宅用インターホン	133
E1-000284	非常警報装置	133
E1-000286	配線器具類	133

電気設備改修工事

撤去工事

配管

E0-471111	厚鋼電線管撤去	134
E0-471151	厚鋼電線管取外し	134
E0-471112	薄鋼電線管撤去	134
E0-471152	薄鋼電線管取外し	134
E0-471113	ねじなし電線管撤去	135
E0-471153	ねじなし電線管取外し	135
E0-471131	硬質ビニル電線管撤去	135
E0-471154	硬質ビニル電線管取外し	135
E0-471133	合成樹脂製可とう電線管（PF管、CD管）撤去	136
E0-471155	合成樹脂製可とう電線管（PF管、CD管）取外し	136

線び類

E0-471473	2種金属線び（MM2）撤去	136
E0-471150	2種金属線び（MM2）取外し	136

ケーブルラック

E0-471410	ケーブルラック 撤去	137
E0-471161	ケーブルラック取外し	137

位置ボックス

E0-471310	位置ボックス 撤去	137
E0-471162	位置ボックス取外し	137

600V絶縁電線

E0-472512	600V絶縁電線撤去	138
E0-471163	600V絶縁電線取外し	138
E0-472522	600V絶縁電線（PF管内）撤去	139
E0-471164	600V絶縁電線（PF管内）取外し	139

600V絶縁ケーブル

E0-472134	600V絶縁ケーブル撤去	140
E0-472534	600V絶縁ケーブル取外し	140

HID灯器具

E0-471114	HID灯器具撤去	141
E0-471124	HID灯器具取外し	141

白熱灯器具

E0-471115	白熱灯器具撤去	141
E0-471125	白熱灯器具取外し	141
E0-471116	白熱灯器具（線び取付）撤去	141
E0-471126	白熱灯器具（線び取付）取外し	142
E0-471117	白熱灯器具（システム天井）撤去	142
E0-471127	白熱灯器具（システム天井）取外し	142

蛍光灯器具

E0-471170	蛍光灯器具撤去	143
E0-471180	蛍光灯器具取外し	144
E0-471172	蛍光灯器具（白熱灯内蔵）撤去	145
E0-471182	蛍光灯器具（白熱灯内蔵）取外し	146
E0-471173	蛍光灯器具（照明制御）撤去	147
E0-471183	蛍光灯器具（照明制御）取外し	148
E0-471171	蛍光灯器具（線び取付）撤去	148
E0-471181	蛍光灯器具（線び取付）取外し	149
E0-471174	蛍光灯器具（線び取付）（白熱灯内蔵）撤去	149
E0-471184	蛍光灯器具（線び取付）（白熱灯内蔵）取外し	149
E0-471175	蛍光灯器具（線び取付）（照明制御）撤去	150
E0-471185	蛍光灯器具（線び取付）（照明制御）取外し	150
E0-471176	蛍光灯器具（システム天井）撤去	150
E0-471186	蛍光灯器具（システム天井）取外し	151
E0-471177	蛍光灯器具（システム天井）（白熱灯内蔵）撤去	151
E0-471187	蛍光灯器具（システム天井）（白熱灯内蔵）取外し	152
E0-471178	蛍光灯器具（システム天井）（照明制御）撤去	152
E0-471188	蛍光灯器具（システム天井）（照明制御）取外し	153

Hf蛍光灯器具

E0-471135	Hfコンパクト蛍光灯器具撤去	153
E0-471145	Hfコンパクト蛍光灯器具取外し	153
E0-471136	Hfコンパクト蛍光灯器具（照明制御）撤去	154
E0-471146	Hfコンパクト蛍光灯器具（照明制御）取外し	154
E0-471139	Hfコンパクト蛍光灯器具（システム天井）撤去	154

改修 4 週 8 休以上（月単位）

E0-471149	Hfコンパ° 外蛍光灯器具 (システム天井) 取外し	154
E0-471130	Hfコンパ° 外蛍光灯器具 (システム天井) (照明制御) 撤去	155
E0-471140	Hfコンパ° 外蛍光灯器具 (システム天井) (照明制御) 取外し	155
変圧器 (柱上取付け)		
E0-471132	変圧器 (6kV/3kV) 撤去	155
E0-471142	変圧器 (6kV/3kV) 取外し	156

電気設備資材

配線機器		
E0-511111	タンプ° ラスイチ	156
E0-511131	コンセント	157
E0-511151	ブ° レート	157
E0-511157	電話線ブ° レート	157
E0-511156	ブ° ランクブ° レート	157

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配管工事／配線管			
ねじなし電線管(E)用 附属品(材料費)		施工 E0-431173	
個			
	ターミナルキャップ [°]	エントランスキャップ [°]	ユニバーサルエルボ [°]
(19)	■	■	—
(25)	■	■	■
(31)	■	■	■
(39)	■	■	■
(51)	■	■	■
(63)	■	■	■
(75)	■	■	■
薄鋼電線管(C)用附属品(材料費)		施工 E0-431172	
個			
	ターミナルキャップ [°]	エントランスキャップ [°]	ユニバーサルエルボ [°]
(19)	■	■	■
(25)	■	■	■
(31)	■	■	■
(39)	■	■	■
(51)	■	■	■
(63)	■	■	■
(75)	■	■	■
厚鋼電線管(G)用附属品(材料費)		施工 E0-431171	
個			
	ターミナルキャップ [°]	エントランスキャップ [°]	ユニバーサルエルボ [°]
(16)	■	■	■
(22)	■	■	■
(28)	■	■	■
(36)	■	■	■
(42)	■	■	■
(54)	■	■	■
(70)	■	■	■
(82)	—	■	—
電線管 塗装(ねじなし電線管)		施工 E0-435115	
m			
	単 価	備 考	
E19	■		
E25	■		
E31	■		
E39	■		
E51	■		
E63	■		
E75	■		

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配管工事／配線管		
電線管 塗装(薄鋼電線管)		施工 E0-435114
m		
	単 価	備 考
C19	■	
C25	■	
C31	■	
C39	■	
C51	■	
C63	■	
C75	■	
電線管 塗装(厚鋼電線管)		施工 E0-435116
m		
	単 価	備 考
G16	■	
G22	■	
G28	■	
G36	■	
G42	■	
G54	■	
G70	■	
G82	■	
G92	■	
G104	■	
電線管 防錆		施工 E0-435211
m		
	防食テープ 巻	
(G16)	■	
(G22)	■	
(G28)	■	
(G36)	■	
(G42)	■	
(G54)	■	
(G70)	■	
(G82)	■	
(G92)	■	
(G104)	■	

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配管工事／配線管		
電線管 ボンディング® (ねじなし電線管)		施工 E0-434113
か所		
	単 価	備 考
E19	■	
E25	■	
E31	■	
E39	■	
E51	■	
E63	■	
E75	■	
電線管 ボンディング® (厚鋼電線管)		施工 E0-434114
か所		
	単 価	備 考
G16	■	
G22	■	
G28	■	
G36	■	
G42	■	
G54	■	
G70	■	
G82	■	
G92	■	
G104	■	
硬質ビニル電線管 (VE) 用 附属品 (材料費)		施工 E0-431174
個		
	ターミナル・エントランスキャップ®	ターミナルキャップ®
(16)	■	■
(22)	■	■
(28)	■	■
(36)	■	■
(42)	■	■
(54)	■	■
(70)	■	■
(82)	■	■

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配管工事／配線管										
波付硬質合成樹脂管 (FEP)							施工 E0-431151			
m										
		単 価					備 考			
(30)										
(40)										
(50)										
(65)										
(80)										
(100)										
(125)										
(150)										
(200)										
難燃FEP管							施工 E1-000011			
m										
		単 価					備 考			
(30)										
(40)										
(50)										
(65)										
(80)										
(100)										
(125)										
(150)										
(200)										
異種管接続材（材料費）							施工 E1-000015			
個										
	30- 36	40- 42	50- 54	65- 70	80- 82	100-104	30- 28	40- 36	50- 42	65- 54
FEP/PE	2, 480	3, 150	4, 220	5, 270	8, 260	12, 300	2, 720	3, 210	4, 240	5, 660
FEP/VE	860	920	1, 160	1, 410	1, 850	2, 620	1, 270	1, 460	1, 810	2, 350
	80- 70	100- 82	100- 92							
FEP/PE	7, 350	12, 200	12, 700							
FEP/VE	3, 010	4, 160	－							
防水铸铁管							施工 E0-431156			
本										
		片R					片R 水切りつば付き			
75	600mm									
	900mm									
100	600mm									
	900mm									
130	600mm									
	900mm									
150	600mm									
	900mm									

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配管工事／配線管		
管路口防水装置(材料費)		施工 E0-431157
個		
	単 価	備 考
防水鑄鉄管用 75	■	
防水鑄鉄管用 100	■	
防水鑄鉄管用 130	■	
防水鑄鉄管用 150	■	
鋼管用 80A	■	
鋼管用 100A	■	
鋼管用 125A	■	
鋼管用 150A	■	
空管路防水栓(材料費)		施工 E0-431158
個		
	単 価	備 考
防水鑄鉄管用 75	■	
防水鑄鉄管用 100	■	
防水鑄鉄管用 130	■	
防水鑄鉄管用 150	■	
鋼管用 80A	■	
鋼管用 100A	■	
鋼管用 125A	■	
鋼管用 150A	■	
異物継手(材料費)		施工 E0-431159
個		
	防鑄管/鋼管	
75	■	
100	■	
130	■	
150	■	

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配管工事／線び類						
1種金属線び(MM1)				施工 E0-431471		
m						
	単 価		備 考			
A型(25.4mm)						
B型(40.4mm)						
C型(60.0mm)						
1種金属線び(MM1)附属品(材料費)				施工 E0-431475		
個						
	ジョイントカップリング	フッシング	エルボ	ティー	コンビネーションコネクタ	ボックスコネクタ
A型(25.4mm)						
B型(40.4mm)						
1種金属線び(MM1)附属品				施工 E0-431472		
個						
	コーナーボックス	ジャンクションボックス	1個用スイッチボックス	2個用スイッチボックス		
A型(25.4mm)						
B型(40.4mm)						
C型(60.0mm)	—	—				
合成樹脂線び				施工 E0-431491		
m						
	単 価		備 考			
PR24						
PR35A						
PR35B						
PR60						
ワイヤプロテクタ				施工 E0-431492		
m						
	単 価		備 考			
1号						
2号						
3号						
4号						
5号						
特5号						

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配管工事／位置ボックス／住宅木間仕切り内			
スイッチボックス(カバー付)		施工 E1-000001	
		個	
		単価	備考
1個用		■	
2個用		■	
3個用		■	
4個用		■	
5個用		■	
アウトレットボックス(カバー付)		施工 E1-000002	
		個	
		D44	D54
中四角	浅型	■	—
	深型	—	■
コンクリートボックス(カバー付)		施工 E1-000003	
		個	
		D54	
中四角	深型	■	
八角	深型	■	
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)		施工 E1-000004	
		個	
		埋込	
1個用		■	
2個用		■	
3個用		■	
4個用		■	
5個用		■	
真壁用		■	
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)		施工 E1-000005	
		個	
		D44	D54
中四角	浅型	■	—
	深型	—	■
合成樹脂製コンクリートボックス(カバー付)		施工 E1-000006	
		個	
		D54	
中四角	深型	■	
八角	深型	■	

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配管工事／VVF線ジョイントボックス		
VVF線ジョイントボックス		施工 E1-000007
	個	
	屋外	屋内
小・中・大型	■	■

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／環境対策型／電力用ケーブル					
EM-EEケーブル		施工 E0-432612			
		m			
		ビッド・天井	FEP内 (PF・CD)	管内	ラック
5. 5mm2-	2C				
	3C				
8mm2-	2C				
	3C				
14mm2-	2C				
	3C				
22mm2-	2C				
	3C				
38mm2-	2C				
	3C				
60mm2-	2C				
	3C				
100mm2-	2C				
	3C				
150mm2-	2C				
	3C				
200mm2-	2C				
	3C				
250mm2-	2C				
	3C				
325mm2-	2C				
	3C				
		木造サドル・木造ステープル	コンクリートサドル		
5. 5mm2-	2C				
	3C				
8mm2-	2C				
	3C				
14mm2-	2C				
	3C				
22mm2-	2C				
	3C				
38mm2-	2C				
	3C				
60mm2-	2C				
	3C				
100mm2-	2C				
	3C				
150mm2-	2C				
	3C				
200mm2-	2C				
	3C				
250mm2-	2C				
	3C				
325mm2-	2C				
	3C				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／環境対策型／電力用ケーブル					
EM-FP-Cケーブル		施工 E0-432213			
		m			
		ヒット・天井	FEP内 (PF・CD)	管内	ラック
1. 2mm-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				
	15C				
	20C				
	30C				
1. 6mm-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				
	15C				
	20C				
	30C				
2. 0mm-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
2mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
	8C				
	10C				
	15C				
	20C				
	30C				
3. 5mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
5. 5mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
8mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／環境対策型／電力用ケーブル					
EM-FP-Cケーブル		施工 E0-432213			
		m			
		ビッド・天井	FEP内 (PF・CD)	管内	ラック
14mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
22mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
38mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
60mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
100mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
150mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
200mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
250mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
325mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／環境対策型／電力用ケーブル					
EM-FP-Cケーブル		施工 E0-432213			
		m			
		木造サドル・木造ステップ	コンクリートサドル		
1. 2mm-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				
	15C				
	20C				
	30C				
1. 6mm-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				
	15C				
	20C				
	30C				
2. 0mm-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
2mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
	8C				
	10C				
	15C				
	20C				
	30C				
3. 5mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
5. 5mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
8mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／環境対策型／電力用ケーブル					
EM-FP-Cケーブル		施工 E0-432213			
		m			
		木造サドル・木造ステープル	コンクリートサドル		
14mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
22mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
38mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
60mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
100mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
150mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
200mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
250mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
325mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／環境対策型／電力用ケーブル					
EM-CEケーブル		施工 E0-432631			
		m			
		ビッド・天井	FEP内 (PF・CD)	管内	ラック
2mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
3.5mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
5.5mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
8mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
14mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
22mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
38mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
60mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
100mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
150mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
200mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
250mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				

改修4週8休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／環境対策型／電力用ケーブル					
EM-CEケーブル		施工 E0-432631			
		m			
		ヒット・天井	FEP内(PF・CD)	管内	ラック
325mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／環境対策型／電力用ケーブル					
EM-CEケーブル		施工 E0-432631			
		m			
		木造サドル・木造ステップ	コンクリートサドル		
2mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
3.5mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
5.5mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
8mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
14mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
22mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
38mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
60mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
100mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
150mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
200mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
250mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／環境対策型／電力用ケーブル					
EM-CEケーブル		施工 E0-432631			
m					
		木造サドル・木造ステープル	コンクリートサドル		
325mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
EM-CETケーブル		施工 E0-432633			
m					
		ヒット・天井	FEP内 (PF・CD)	管内	ラック
14mm2					
22mm2					
38mm2					
60mm2					
100mm2					
150mm2					
200mm2					
250mm2					
325mm2					
		木造サドル・木造ステープル	コンクリートサドル		
14mm2					
22mm2					
38mm2					
60mm2					
100mm2					
150mm2					
200mm2					
250mm2					
325mm2					
6kV EM-CEケーブル		施工 E0-432636			
m					
		ヒット・天井	FEP内 (PF・CD)	管内	ラック
8mm2-	3C				
14mm2-	3C				
22mm2-	3C				
38mm2-	3C				
60mm2-	3C				
100mm2-	3C				
150mm2-	3C				
200mm2-	3C				
250mm2-	3C				
325mm2-	3C				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／環境対策型／電力用ケーブル					
6kV EM-CETケーブル		施工 E0-432638			
		m			
		ヒット・天井	FEP内 (PF・CD)	管内	ラック
22mm2					
38mm2					
60mm2					
100mm2					
150mm2					
200mm2					
250mm2					
325mm2					
6kV EM-CE (EE)ケーブル		施工 E0-432646			
		m			
		ヒット・天井	FEP内 (PF・CD)	管内	ラック
8mm2-	3C				
14mm2-	3C				
22mm2-	3C				
38mm2-	3C				
60mm2-	3C				
100mm2-	3C				
150mm2-	3C				
200mm2-	3C				
250mm2-	3C				
325mm2-	3C				
6kV EM-CET (EE)ケーブル		施工 E0-432648			
		m			
		ヒット・天井	FEP内 (PF・CD)	管内	ラック
22mm2					
38mm2					
60mm2					
100mm2					
150mm2					
200mm2					
250mm2					
325mm2					
6kV EM-FP-Cケーブル		施工 E0-432217			
		m			
		ヒット・天井	FEP内 (PF・CD)	管内	ラック
38mm2-	1C				
60mm2-	1C				
100mm2-	1C				
150mm2-	1C				
200mm2-	1C				
250mm2-	1C				
325mm2-	1C				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／環境対策型／電力用ケーブル					
6kV EM-FPT-Cケーブル		施工 E0-432218			
m					
		ヒット・天井	FEP内(PF・CD)	管内	ラック
38mm2-	3C				
60mm2-	3C				
100mm2-	3C				
150mm2-	3C				
200mm2-	3C				
250mm2-	3C				
端末処理6kV EM-CE		施工 E0-432713			
か所					
		屋内	屋外	屋外耐塩	
14mm2-	3C				
22mm2-	3C				
38mm2-	3C				
60mm2-	3C				
100mm2-	3C				
150mm2-	3C				
200mm2-	3C				
250mm2-	3C				
325mm2-	3C				
端末処理6kV EM-CET		施工 E0-432714			
か所					
		屋内	屋外	屋外耐塩	
14mm2					
22mm2					
38mm2					
60mm2					
100mm2					
150mm2					
200mm2					
250mm2					
325mm2					
端末処理6kV EM-FPT		施工 E0-432315			
か所					
		一般	屋外	耐塩	
38mm2					
60mm2					
100mm2					
150mm2					
200mm2					
250mm2					
325mm2				—	

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／環境対策型／通信用ケーブル					
EM-CEEケーブル		施工 E0-432641			
		m			
		ヒット・天井	FEP内(PF・CD)	管内	ラック
1. 25mm2-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				
	15C				
	20C				
	30C				
2mm2-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				
	15C				
	20C				
	30C				
3. 5mm2-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				
	15C				
	20C				
	30C				
5. 5mm2-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				
	15C				
	20C				

改修4週8休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／環境対策型／通信用ケーブル					
EM-CEEケーブル		施工 E0-432641			
		m			
		ビッド・天井	FEP内 (PF・CD)	管内	ラック
8mm2-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／環境対策型／通信用ケーブル					
EM-CEEケーブル		施工 E0-432641			
		m			
		木造サドル・木造ステップ	コンクリートサドル		
1. 25mm2-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				
	15C				
	20C				
	30C				
2mm2-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				
	15C				
	20C				
	30C				
3. 5mm2-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				
	15C				
	20C				
	30C				
5. 5mm2-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				
	15C				
	20C				

改修4週8休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／環境対策型／通信用ケーブル					
EM-CEEケーブル		施工 E0-432641			
		m			
		木造サドル・木造ステーブル	コンクリートサドル		
8mm2-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／環境対策型／通信用ケーブル					
EM-CEE-Sケーブル		施工 E0-432642			
		m			
		ビッド・天井	FEP内(PF・CD)	管内	ラック
1. 25mm2-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				
	15C				
	20C				
	30C				
2mm2-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				
	15C				
	20C				
	30C				
3. 5mm2-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				
	15C				
	20C				
	30C				
5. 5mm2-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				
	15C				
	20C				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／環境対策型／通信用ケーブル					
EM-CEE-Sケーブル			施工 E0-432642		
		m			
		木造サドル・木造ステップ	コンクリートサドル		
1. 25mm2-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				
	15C				
	20C				
	30C				
2mm2-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				
	15C				
	20C				
	30C				
3. 5mm2-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				
	15C				
	20C				
	30C				
5. 5mm2-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				
	15C				
	20C				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／環境対策型／通信用ケーブル						
EM-AEケーブル		施工 E0-432667				
		m				
		ヒット・天井	FEP内 (PF・CD)	管内	ラック	
0.65mm-	2C					
	3C					
	4C					
	5C					
	6C					
	7C					
	5P					
	7P					
	10P					
	15P					
	20P					
	25P					
	30P					
	50P					
	100P					
	150P					
	200P					
0.9 mm-	2C					
	3C					
	4C					
	5C					
	6C					
	7C					
	5P					
	7P					
	10P					
	15P					
	20P					
	25P					
	30P					
	50P					
	75P					
	100P					
	150P					
	200P					

改修4週8休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／環境対策型／通信用ケーブル					
EM-AEケーブル		施工 E0-432667			
		m			
		ビッド・天井	FEP内 (PF・CD)	管内	ラック
1.2 mm	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	5P				
	7P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	50P				
	75P				
	100P				
	150P				
200P					

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／環境対策型／通信用ケーブル					
EM-AEケーブル			施工 E0-432667		
m					
		木造サドル・木造ステープル	コンクリートサドル		
0.65mm-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	5P				
	7P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	50P				
	100P				
	150P				
	200P				
0.9 mm-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	5P				
	7P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	50P				
	75P				
	100P				
	150P				
200P					

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／環境対策型／通信用ケーブル					
EM-AEケーブル			施工 E0-432667		
m					
		木造サドル・木造ステープル	コンクリートサドル		
1.2 mm-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	5P				
	7P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	50P				
	75P				
	100P				
	150P				
	200P				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／環境対策型／通信用ケーブル					
NH-HPケーブル		施工 E0-432666			
		m			
		ビッド・天井	FEP内 (PF・CD)	管内	ラック
0.65mm-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	5P				
	7P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	50P				
	100P				
0.9 mm-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	5P				
	7P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	40P				
	50P				
	75P				
	100P				
1.2 mm-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	5P				
	7P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	40P				
	50P				
	75P				
	100P				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／環境対策型／通信用ケーブル					
NH-HPケーブル		施工 E0-432666			
		m			
		木造サドル・木造ステーブル	コンクリートサドル		
0.65mm-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	5P				
	7P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	50P				
	100P				
0.9 mm-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	5P				
	7P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	40P				
	50P				
	75P				
	100P				
1.2 mm-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	5P				
	7P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	40P				
	50P				
	75P				
	100P				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／環境対策型／通信用ケーブル					
EM-HPケーブル		施工 E0-432670			
		m			
		ビッド・天井	FEP内 (PF・CD)	管内	ラック
0.65mm-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	5P				
	7P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	40P				
	50P				
	75P				
	100P				
	150P				
	200P				
0.9 mm-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	5P				
	7P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	40P				
	50P				
	75P				
	100P				
	150P				

改修4週8休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／環境対策型／通信用ケーブル					
EM-HPケーブル		施工 E0-432670			
		m			
		ビッド・天井	FEP内 (PF・CD)	管内	ラック
1.2 mm	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	5P				
	7P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	40P				
	50P				
	75P				
100P					
150P					

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／環境対策型／通信用ケーブル					
EM-HPケーブル			施工 E0-432670		
m					
		木造サドル・木造ステーブル	コンクリートサドル		
0.65mm-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	5P				
	7P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	40P				
	50P				
	75P				
	100P				
	150P				
	200P				
0.9 mm-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	5P				
	7P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	40P				
	50P				
	75P				
	100P				
	150P				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／環境対策型／通信用ケーブル					
EM-HPケーブル			施工 E0-432670		
m					
		木造サドル・木造ステープル	コンクリートサドル		
1.2 mm-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	5P				
	7P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	40P				
	50P				
	75P				
	100P				
	150P				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／環境対策型／通信用ケーブル					
EM-FCPEEケーブル		施工 E0-432661			
		m			
		ビッド・天井	FEP内 (PF・CD)	管内	ラック
0.65mm-	1P				
	2P				
	3P				
	5P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	50P				
	70P				
	100P				
	150P				
	200P				
0.9 mm-	1P				
	2P				
	3P				
	5P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	50P				
	70P				
	100P				
	150P				
	200P				
1.2 mm-	1P				
	2P				
	3P				
	5P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	50P				
	70P				
	100P				
	150P				
	200P				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／環境対策型／通信用ケーブル					
EM-FCPEEケーブル		施工 E0-432661			
		m			
		木造サドル・木造ステップ	コンクリートサドル		
0.65mm-	1P				
	2P				
	3P				
	5P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	50P				
	70P				
	100P				
	150P				
	200P				
0.9 mm-	1P				
	2P				
	3P				
	5P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	50P				
	70P				
	100P				
	150P				
	200P				
1.2 mm-	1P				
	2P				
	3P				
	5P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	50P				
	70P				
	100P				
	150P				
	200P				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／環境対策型／通信用ケーブル					
EM-FCPEE-Sケーブル				施工 E0-432662	
		m			
		ヒット・天井	FEP内 (PF・CD)	管内	ラック
0.65mm-	5P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	50P				
	70P				
	100P				
	150P				
	200P				
0.9 mm-	5P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	50P				
	70P				
	100P				
	150P				
	200P				
1.2 mm-	5P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	50P				
	70P				
	100P				
	150P				
	200P				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／環境対策型／通信用ケーブル					
EM-FCPEE-Sケーブル			施工 E0-432662		
		m			
		木造サドル・木造ステープル	コンクリートサドル		
0.65mm-	5P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	50P				
	70P				
	100P				
	150P				
	200P				
0.9 mm-	5P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	50P				
	70P				
	100P				
	150P				
	200P				
1.2 mm-	5P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	50P				
	70P				
	100P				
	150P				
	200P				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／環境対策型／通信用ケーブル					
EM-TKEEケーブル		施工 E0-432665			
		m			
		ビッド・天井	FEP内 (PF・CD)	管内	ラック
0.4 mm-	10P				
	20P				
	30P				
	50P				
	100P				
	200P				
0.5 mm-	10P				
	20P				
	30P				
	50P				
	100P				
	200P				
0.65mm-	10P				
	20P				
	30P				
	50P				
	100P				
	200P				
		木造サドル・木造ステーブル	コンクリートサドル		
0.4 mm-	10P				
	20P				
	30P				
	50P				
	100P				
	200P				
0.5 mm-	10P				
	20P				
	30P				
	50P				
	100P				
	200P				
0.65mm-	10P				
	20P				
	30P				
	50P				
	100P				
	200P				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／環境対策型／通信用ケーブル						
EM-EBTケーブル			施工 E0-432680			
m						
		ビッド・天井	FEP内 (PF・CD)	管内	ラック	
0.4mm-	2P					
	3P					
	4P					
	10P					
	20P					
	30P					
0.5mm-	2P					
0.65mm-	2P					
		木造サドル・木造ステーブル	コンクリートサドル			
0.4mm-	2P					
	3P					
	4P					
	10P					
	20P					
	30P					
0.5mm-	2P					
0.65mm-	2P					
EM-CCP-Pケーブル			施工 E1-000028			
m						
			ビッド・天井	FEP内 (PF・CD)	管内	ラック
0.4 mm-	10P		930	1,010	1,090	1,240
	30P		1,470	1,580	1,690	1,920
	50P		2,040	2,200	2,350	2,650
	100P		3,560	3,810	4,050	4,540
	200P		5,860	6,230	6,600	7,330
0.5 mm-	10P		970	1,040	1,120	1,270
	30P		1,660	1,770	1,880	2,110
	50P		2,360	2,510	2,660	2,960
	100P		4,140	4,390	4,630	5,130
	200P		7,140	7,510	7,870	8,610
0.65mm-	10P		1,100	1,170	1,250	1,410
	30P		2,030	2,140	2,250	2,480
	50P		2,960	3,110	3,260	3,560
	100P		5,280	5,530	5,770	6,270
	200P		9,220	9,580	9,950	10,700
0.9 mm-	10P		1,550	1,650	1,740	1,940
	30P		3,040	3,190	3,330	3,610
	50P		4,570	4,760	4,950	5,340
	100P		8,480	8,800	9,120	9,760
	200P		15,200	15,700	16,200	17,100

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／環境対策型／通信用ケーブル					
EM-TIEFケーブル		施工 E0-432683			
m					
		ビッド・天井	FEP内 (PF・CD)	管内	ラック
0.65mm-2C					
		木造サドル・木造ステッフル	コンクリートサドル		
0.65mm-2C					
EM同軸ケーブル		施工 E0-432684			
m					
		ビッド・天井	FEP内 (PF・CD)	管内	ラック
EM-5C-2E					
EM-7C-2E					
EM-10C-2E					
EM-S-5C-FB					
EM-S-7C-FB					
		木造サドル・木造ステッフル	コンクリートサドル		
EM-5C-2E					
EM-7C-2E					
EM-10C-2E					
EM-S-5C-FB					
EM-S-7C-FB					
EM-MEESケーブル		施工 E0-432686			
m					
		ビッド・天井	FEP内 (PF・CD)	管内	ラック
0.5 mm2-	1C				
	2C				
	3C				
0.75mm2-	1C				
	2C				
	3C				
		木造サドル・木造ステッフル	コンクリートサドル		
0.5 mm2-	1C				
	2C				
	3C				
0.75mm2-	1C				
	2C				
	3C				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／環境対策型／通信用ケーブル					
EM-UTPケーブル			施工 E0-432689		
m					
		ビッド・天井	FEP内 (PF・CD)	管内	ラック
CAT5E	4P				
	8P				
	12P				
	16P				
	24P				
CAT6	4P				
	8P				
	24P				
CAT6A	4P				
		木造サドル・木造ステーブル	コンクリートサドル		
CAT5E	4P				
	8P				
	12P				
	16P				
	24P				
CAT6	4P				
	8P				
	24P				
CAT6A	4P				
光ファイバーケーブル (エコケーブル)			施工 E1-000032		
m					
		ビッド	FEP内 (PF・CD)	管内	ラック
GI形	2C	1,700	1,790	1,890	2,080
	4C	1,890	1,980	2,080	2,270
	6C	2,130	2,230	2,320	2,520
	8C	2,480	2,580	2,680	2,870
	10C	3,000	3,130	3,260	3,510
	12C	3,330	3,460	3,580	3,840
光ファイバーケーブル直線接続 施工費			施工 E0-432341		
か所					
		単 価		備 考	
5C (5ヶ所) 以下		51,600			
10C (10ヶ所) 以下		80,900			
15C (15ヶ所) 以下		105,000			
20C (20ヶ所) 以下		127,000			
25C (25ヶ所) 以下		147,000			
30C (30ヶ所) 以下		165,000			
35C (35ヶ所) 以下		183,000			
40C (40ヶ所) 以下		199,000			
45C (45ヶ所) 以下		215,000			
50C (50ヶ所) 以下		230,000			

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／環境対策型／通信用ケーブル				
光ファイバケーブル成端接続 施工費			施工 E0-432342	
か所				
	単	価	備 考	
5C(5芯)以下		28,400		
10C(10芯)以下		50,500		
15C(15芯)以下		70,100		
20C(20芯)以下		89,000		
25C(25芯)以下		107,000		
30C(30芯)以下		124,000		
35C(35芯)以下		141,000		
40C(40芯)以下		158,000		
45C(45芯)以下		174,000		
50C(50芯)以下		190,000		
光ファイバケーブル伝送損失測定			施工 E0-432343	
か所				
	単	価	備 考	
4C以下		11,500		
12C以下		18,000		
20C以下		24,500		
40C以下		40,800		
60C以下		57,000		
80C以下		73,200		
100C以下		89,400		
120C以下		106,000		
140C以下		122,000		
160C以下		138,000		
180C以下		154,000		
200C以下		170,000		
電気設備工事／共通工事／配線工事／非環境対策型／電線類				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
導入線		m		施工 E0-432115
導入線(PF管内)		m		施工 E0-432125

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／非環境対策型／電線類		
0W電線 (材料費)		施工 E0-432141
m		
	単 価	備 考
2. 6mm		
3. 2mm		
4mm		
5mm		
14mm2		
22mm2		
38mm2		
60mm2		
100mm2		
0W電線 (施工費)		施工 E0-432146
1径間		
	1径間	
2. 6mm	5, 210	
3. 2mm	5, 990	
4mm	9, 410	
5mm	13, 100	
14mm2	9, 410	
22mm2	13, 100	
38mm2	17, 500	
60mm2	21, 900	
100mm2	28, 200	
0C電線 (材料費)		施工 E0-432142
m		
	単 価	備 考
5mm		
22mm2		
38mm2		
60mm2		
100mm2		
0C電線 (施工費)		施工 E0-432147
1径間		
	1径間	
5mm	13, 100	
22mm2	13, 100	
38mm2	17, 500	
60mm2	21, 900	
100mm2	28, 200	

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／非環境対策型／電線類			
OE電線（材料費）		施工 E0-432143	
		m	
		単 価	備 考
5mm			
22mm2			
38mm2			
60mm2			
100mm2			
OE電線（施工費）		施工 E0-432148	
		1径間	
		1径間	
5mm		13, 100	
22mm2		13, 100	
38mm2		17, 500	
60mm2		21, 900	
100mm2		28, 200	
DV電線（材料費）		施工 E0-432144	
		m	
		単 価	備 考
2mm	-2F		
	-2R		
	-3R		
	-3F		
2. 6mm	-2F		
	-2R		
	-3R		
	-3F		
3. 2mm	-2F		
	-2R		
	-3R		
	-3F		
8mm2	-2R		
	-3R		
14mm2	-2R		
	-3R		
22mm2	-2R		
	-3R		
38mm2	-2R		
	-3R		
60mm2	-2R		
	-3R		

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／非環境対策型／電線類		
DV電線（施工費）		施工 E0-432149
		1径間
		1径間
2mm	-2F	5,730
	-2R	5,730
	-3R	7,470
	-3F	8,960
2.6mm	-2F	7,010
	-2R	7,010
	-3R	9,100
	-3F	10,900
3.2mm	-2F	8,570
	-2R	8,570
	-3R	10,900
	-3F	13,100
8mm2	-2R	8,570
	-3R	10,900
14mm2	-2R	11,700
	-3R	15,300
22mm2	-2R	15,800
	-3R	20,300
38mm2	-2R	22,400
	-3R	29,400
60mm2	-2R	30,100
	-3R	39,000
PDC電線		施工 E0-432135
		m
	単 価	備 考
5.5mm2	■	
8mm2	■	
14mm2	■	
22mm2	■	
KIP電線		施工 E1-000038
		m
	単 価	備 考
8mm2	■	
14mm2	■	
22mm2	■	
38mm2	■	

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／非環境対策型／電力用ケーブル					
VVRケーブル		施工 E0-432212			
		m			
		ビッド・天井	FEP内 (PF・CD)	管内	ラック
5. 5mm2-	2C				
	3C				
8mm2-	2C				
	3C				
14mm2-	2C				
	3C				
22mm2-	2C				
	3C				
38mm2-	2C				
	3C				
60mm2-	2C				
	3C				
100mm2-	2C				
	3C				
150mm2-	2C				
	3C				
200mm2-	2C				
	3C				
250mm2-	2C				
	3C				
325mm2-	2C				
	3C				
		木造サドル・木造ステープル	コンクリートサドル		
5. 5mm2-	2C				
	3C				
8mm2-	2C				
	3C				
14mm2-	2C				
	3C				
22mm2-	2C				
	3C				
38mm2-	2C				
	3C				
60mm2-	2C				
	3C				
100mm2-	2C				
	3C				
150mm2-	2C				
	3C				
200mm2-	2C				
	3C				
250mm2-	2C				
	3C				
325mm2-	2C				
	3C				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／非環境対策型／電力用ケーブル					
600V CVケーブル		施工 E0-432231			
		m			
		ビッド・天井	FEP内(PF・CD)	管内	ラック
2mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
3.5mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
5.5mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
8mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
14mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
22mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
38mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
60mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
100mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
150mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
200mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
250mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				

改修4週8休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／非環境対策型／電力用ケーブル					
600V CVケーブル		施工 E0-432231			
		m			
		ヒット・天井	FEP内 (PF・CD)	管内	ラック
325mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／非環境対策型／電力用ケーブル					
600V CVケーブル		施工 E0-432231			
		m			
		木造サドル・木造ステーブル	コンクリートサドル		
2mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
3.5mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
5.5mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
8mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
14mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
22mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
38mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
60mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
100mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
150mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
200mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
250mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／非環境対策型／電力用ケーブル					
600V CVケーブル				施工 E0-432231	
m					
		木造サドル・木造ステープル	コンクリートサドル		
325mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
600V CVTケーブル				施工 E0-432233	
m					
		ヒット・天井	FEP内 (PF・CD)	管内	ラック
14mm2					
22mm2					
38mm2					
60mm2					
100mm2					
150mm2					
200mm2					
250mm2					
325mm2					
		木造サドル・木造ステープル	コンクリートサドル		
14mm2					
22mm2					
38mm2					
60mm2					
100mm2					
150mm2					
200mm2					
250mm2					
325mm2					
600V CVケーブル端末材料（材料費）				施工 E1-000296	
個					
			2又管	3又管	
HA-21-31	(2又管) 14以下	(3又管) 14以下			
HA-22-32	(2又管) 22- 38	(3又管) 22- 38			
HA-23-33	(2又管) 60-100	(3又管) 60			
HA-24-34	(2又管) 150	(3又管) 100-150			
HA-25-35	(2又管) 200-325	(3又管) 200			

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／非環境対策型／電力用ケーブル					
6kV CVケーブル		施工 E0-432236			
m					
		ヒット・天井	FEP内(PF・CD)	管内	ラック
8mm2-	3C				
14mm2-	3C				
22mm2-	3C				
38mm2-	3C				
60mm2-	3C				
100mm2-	3C				
150mm2-	3C				
200mm2-	3C				
250mm2-	3C				
325mm2-	3C				
6kV CVTケーブル		施工 E0-432238			
m					
		ヒット・天井	FEP内(PF・CD)	管内	ラック
22mm2					
38mm2					
60mm2					
100mm2					
150mm2					
200mm2					
250mm2					
325mm2					
端末処理6kV CV		施工 E0-432313			
か所					
		屋内	屋外	屋外耐塩	
14mm2-	3C				
22mm2-	3C				
38mm2-	3C				
60mm2-	3C				
100mm2-	3C				
150mm2-	3C				
200mm2-	3C				
250mm2-	3C				
325mm2-	3C				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／非環境対策型／電力用ケーブル			
端末処理6kV CVT		施工 E0-432314	
	か所		
	屋内	屋外	屋外耐塩
14mm2			
22mm2			
38mm2			
60mm2			
100mm2			
150mm2			
200mm2			
250mm2			
325mm2			

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／非環境対策型／電力用ケーブル					
VCTケーブル		施工 E0-432268			
		m			
		ビッド・天井	FEP内 (PF・CD)	管内	ラック
0.75mm2-	2C	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
	3C	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
	4C	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
1.25mm2-	2C	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
	3C	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
	4C	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
2.0mm2-	2C	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
	3C	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
	4C	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
3.5mm2-	2C	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
	3C	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
	4C	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
5.5mm2-	2C	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
	3C	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
	4C	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
8mm2-	2C	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
	3C	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
	4C	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
14mm2-	2C	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
	3C	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
	4C	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
22mm2-	3C	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
	4C	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
		木造サドル・木造ステップ	コンクリートサドル		
0.75mm2-	2C	■■■■	■■■■		
	3C	■■■■	■■■■		
	4C	■■■■	■■■■		
1.25mm2-	2C	■■■■	■■■■		
	3C	■■■■	■■■■		
	4C	■■■■	■■■■		
2.0mm2-	2C	■■■■	■■■■		
	3C	■■■■	■■■■		
	4C	■■■■	■■■■		
3.5mm2-	2C	■■■■	■■■■		
	3C	■■■■	■■■■		
	4C	■■■■	■■■■		
5.5mm2-	2C	■■■■	■■■■		
	3C	■■■■	■■■■		
	4C	■■■■	■■■■		
8mm2-	2C	■■■■	■■■■		
	3C	■■■■	■■■■		
	4C	■■■■	■■■■		
14mm2-	2C	■■■■	■■■■		
	3C	■■■■	■■■■		
	4C	■■■■	■■■■		
22mm2-	3C	■■■■	■■■■		
	4C	■■■■	■■■■		

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／非環境対策型／通信用ケーブル					
CVVケーブル		施工 E0-432241			
		m			
		ビッド・天井	FEP内(PF・CD)	管内	ラック
1. 25mm2-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				
	15C				
	20C				
	30C				
2mm2-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				
	15C				
	20C				
	30C				
3. 5mm2-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				
	15C				
	20C				
	30C				
5. 5mm2-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				
	15C				
	20C				

改修4週8休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／非環境対策型／通信用ケーブル					
CVVケーブル		施工 E0-432241			
		m			
		ビッド・天井	FEP内 (PF・CD)	管内	ラック
8mm2-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／非環境対策型／通信用ケーブル					
CVVケーブル		施工 E0-432241			
		m			
		木造サドル・木造ステップ	コンクリートサドル		
1. 25mm2-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				
	15C				
	20C				
	30C				
2mm2-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				
	15C				
	20C				
	30C				
3. 5mm2-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				
	15C				
	20C				
	30C				
5. 5mm2-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				
	15C				
	20C				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／非環境対策型／通信用ケーブル					
CVVケーブル			施工 E0-432241		
m					
		木造サドル・木造ステップ	コンクリートサドル		
8mm2-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／非環境対策型／通信用ケーブル					
CVV-Sケーブル		施工 E0-432242			
		m			
		ヒット・天井	FEP内(PF・CD)	管内	ラック
1. 25mm2-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				
	15C				
	20C				
	30C				
2mm2-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				
	15C				
	20C				
	30C				
3. 5mm2-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				
	15C				
	20C				
	30C				
5. 5mm2-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				
	15C				
	20C				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／非環境対策型／通信用ケーブル					
CVV-ケーブル			施工 E0-432242		
m					
		木造サドル・木造ステープル	コンクリートサドル		
1. 25mm2-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				
	15C				
	20C				
	30C				
2mm2-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				
	15C				
	20C				
	30C				
3. 5mm2-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				
	15C				
	20C				
	30C				
5. 5mm2-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				
	15C				
	20C				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／非環境対策型／通信用ケーブル					
AEケーブル		施工 E0-432267			
		m			
		ヒット・天井	FEP内 (PF・CD)	管内	ラック
0.65mm-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	5P				
	7P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	50P				
	100P				
	150P				
	200P				
0.9 mm-	2C				
	3C				
	4C				
	7C				
	5P				
	7P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	50P				
	75P				
	100P				
	150P				
	200P				
1.2 mm-	2C				
	3C				
	4C				
	7C				
	5P				
	7P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	50P				
	75P				
	100P				
	150P				
	200P				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／非環境対策型／通信用ケーブル					
AEケーブル		施工 E0-432267			
		m			
		木造サドル・木造ステップ	コンクリートサドル		
0.65mm-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	5P				
	7P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	50P				
	100P				
	150P				
	200P				
0.9 mm-	2C				
	3C				
	4C				
	7C				
	5P				
	7P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	50P				
	75P				
	100P				
	150P				
	200P				
	1.2 mm-	2C			
3C					
4C					
7C					
5P					
7P					
10P					
15P					
20P					
25P					
30P					
50P					
75P					
100P					
150P					
200P					

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／非環境対策型／通信用ケーブル					
HPケーブル		施工 E0-432266			
		m			
		ヒット・天井	FEP内(PF・CD)	管内	ラック
0.65mm-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	5P				
	7P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	40P				
	50P				
	75P				
	100P				
	200P				
0.9 mm-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	5P				
	7P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	40P				
	50P				
	75P				
	100P				
	200P				

改修 4 週 8 休以上 (月単位)

電気設備工事／共通工事／配線工事／非環境対策型／通信用ケーブル					
HPケーブル		施工 E0-432266			
		m			
		ビッド・天井	FEP内 (PF・CD)	管内	ラック
1.2 mm	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	5P				
	7P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	40P				
	50P				
	75P				
	100P				
	200P				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／非環境対策型／通信用ケーブル					
HPケーブル			施工 E0-432266		
m					
		木造サドル・木造ステープル	コンクリートサドル		
0.65mm-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	5P				
	7P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	40P				
	50P				
	75P				
	100P				
	200P				
0.9 mm-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	5P				
	7P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	40P				
	50P				
	75P				
	100P				
	200P				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／非環境対策型／通信用ケーブル					
HPケーブル			施工 E0-432266		
m					
		木造サドル・木造ステップル	コンクリートサドル		
1.2 mm-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	5P				
	7P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	40P				
	50P				
	75P				
	100P				
	200P				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／非環境対策型／通信用ケーブル					
FCPEVケーブル		施工 E0-432261			
		m			
		ビッド・天井	FEP内(PF・CD)	管内	ラック
0.65mm-	5P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	50P				
	70P				
	100P				
	150P				
	200P				
0.9 mm-	5P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	50P				
	70P				
	100P				
	150P				
	200P				
1.2 mm-	5P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	50P				
	70P				
	100P				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／非環境対策型／通信用ケーブル					
FCPEVケーブル			施工 E0-432261		
m					
		木造サドル・木造ステップ	コンクリートサドル		
0.65mm-	5P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	50P				
	70P				
	100P				
	150P				
	200P				
0.9 mm-	5P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	50P				
	70P				
	100P				
	150P				
	200P				
1.2 mm-	5P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	50P				
	70P				
	100P				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／非環境対策型／通信用ケーブル					
FCPEV-Sケーブル			施工 E0-432262		
		m			
		ヒット・天井	FEP内 (PF・CD)	管内	ラック
0.65mm-	5P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	50P				
	70P				
	100P				
	150P				
	200P				
	0.9 mm-	5P			
10P					
15P					
20P					
25P					
30P					
50P					
70P					
100P					
150P					
200P					
1.2 mm-		5P			
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	50P				
	70P				
	100P				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／非環境対策型／通信用ケーブル					
FCPEV-Sケーブル			施工 E0-432262		
m					
		木造サドル・木造ステープル	コンクリートサドル		
0.65mm-	5P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	50P				
	70P				
	100P				
	150P				
	200P				
	0.9 mm-	5P			
10P					
15P					
20P					
25P					
30P					
50P					
70P					
100P					
150P					
200P					
1.2 mm-		5P			
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	50P				
	70P				
	100P				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／非環境対策型／通信用ケーブル					
TKEVケーブル		施工 E0-432265			
		m			
		ビッド・天井	FEP内 (PF・CD)	管内	ラック
0.4 mm-	10P				
	20P				
	30P				
	50P				
	100P				
	200P				
0.5 mm-	10P				
	20P				
	30P				
	50P				
	100P				
	200P				
0.65mm-	10P				
	20P				
	30P				
	50P				
	100P				
	200P				
		木造サドル・木造ステーブル	コンクリートサドル		
0.4 mm-	10P				
	20P				
	30P				
	50P				
	100P				
	200P				
0.5 mm-	10P				
	20P				
	30P				
	50P				
	100P				
	200P				
0.65mm-	10P				
	20P				
	30P				
	50P				
	100P				
	200P				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／非環境対策型／通信用ケーブル					
EBTケーブル			施工 E0-432201		
		m			
		管内	ラック	ビット・天井	木造サドル・木造ステープル
0.4mm-	2P	■	■	■	■
	3P	■	■	■	■
	4P	■	■	■	■
	10P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
0.65mm-	2P	■	■	■	■
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
0.4mm-	2P	■	■		
	3P	■	■		
	4P	■	■		
	10P	■	■		
	20P	■	■		
	30P	■	■		
0.65mm-	2P	■	■		
BTIEVケーブル			施工 E0-432281		
		m			
		ビット・天井	FEP内 (PF・CD)	管内	ラック
0.4mm-	10P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
		木造サドル・木造ステープル	コンクリートサドル		
0.4mm-	10P	■	■		
	20P	■	■		
	30P	■	■		

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／非環境対策型／通信用ケーブル					
CCP-ケーブル			施工 E0-432263		
		m			
		ヒット・天井	FEP内 (PF・CD)	管内	ラック
0.4 mm-	10P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
	200P	■	■	■	■
0.5 mm-	10P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
	200P	■	■	■	■
0.65mm-	10P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
	200P	■	■	■	■
0.9 mm-	10P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
	200P	■	■	■	■
		木造サドル・木造ステーブル	コンクリートサドル		
0.4 mm-	10P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	100P	■	■		
	200P	■	■		
0.5 mm-	10P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	100P	■	■		
	200P	■	■		
0.65mm-	10P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	100P	■	■		
	200P	■	■		
0.9 mm-	10P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	100P	■	■		
	200P	■	■		
TIVFケーブル			施工 E0-432283		
		m			
		ヒット・天井	FEP内 (PF・CD)	管内	ラック
0.65mm-2C		■	■	■	■
		木造サドル・木造ステーブル	コンクリートサドル		
0.65mm-2C		■	■		

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／非環境対策型／通信用ケーブル					
同軸ケーブル		施工 E0-432284			
m					
		ビッド・天井	FEP内 (PF・CD)	管内	ラック
5C-2V					
7C-2V					
10C-2V					
S-5C-FB					
S-7C-FB					
		木造サドル・木造ステープル	コンクリートサドル		
5C-2V					
7C-2V					
10C-2V					
S-5C-FB					
S-7C-FB					
MVVSケーブル		施工 E0-432286			
m					
		ビッド・天井	FEP内 (PF・CD)	管内	ラック
0.5 mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
0.75mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
1.25mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
2.0mm2-	1C				
		木造サドル・木造ステープル	コンクリートサドル		
0.5 mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
0.75mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
1.25mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
2.0mm2-	1C				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／配線工事／非環境対策型／通信用ケーブル						
UTPケーブル		施工 E0-432289				
m						
		ビッド・天井	FEP内 (PF・CD)	管内	ラック	
CAT5E	4P					
	8P					
	12P					
	16P					
	24P					
CAT6	4P					
	8P					
	12P					
	16P					
	24P					
CAT6A	4P					
		木造サドル・木造ステップ	コンクリートサドル			
CAT5E	4P					
	8P					
	12P					
	16P					
	24P					
CAT6	4P					
	8P					
	12P					
	16P					
	24P					
CAT6A	4P					
光ファイバーケーブル		施工 E1-000040				
m						
		ビッド	FEP内 (PF・CD)	管内	ラック	
GI形	2C	1,570	1,660	1,760	1,950	
	4C	1,820	1,920	2,010	2,210	
	6C	2,080	2,180	2,280	2,470	
	8C	2,340	2,430	2,530	2,720	
	10C	2,830	3,340	3,080	3,340	
	12C	3,160	3,280	3,410	3,660	
電気設備工事／共通工事／その他						
電動機結線		施工 E0-539821				
台						
		単価		備考		
直入始動方式		6,600				
直入始動方式以外		13,200				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／その他						
配管支持台 (ワールトタクター)				施工 E1-000267		
				個		
		1段		2段		
100mm				—		
200mm				—		
300mm				—		
400mm						
500mm						
600mm						
外灯基礎				施工 E1-000268		
				か所		
			単 価		備 考	
T3.5～4	500Φ×1,100栗石厚100mm	スパイラルパイプ使用				
T4.5～5.5	700Φ×1,300栗石厚100mm	スパイラルパイプ使用				
埋設用土工事				施工 E1-000269		
				m		
			単 価		備 考	
750	×1,000×100mm砂厚250mm(機械)					
900	×1,000×100mm砂厚250mm(機械)					
1,050	×1,000×100mm砂厚250mm(機械)					
1,200	×1,000×100mm砂厚250mm(機械)					
1,350	×1,000×100mm砂厚250mm(機械)					
吊ボルト・インサート				施工 E1-000270		
				個		
			単 価		備 考	
吊ボルト	9Φ×1,000					
インサート	W3/8					
電気設備工事／共通工事／接地工事						
接地端子箱				施工 E0-434151		
				個		
	2A	3A	4A	5A	6A	7A
TB-CT						

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／共通工事／接地工事			
試験用接続端子箱		施工 E0-434152	
	個		
	1	1A	Y
TB-AF	■	■	■
TB-AS	■	■	■
TB-SG	■	■	■
TB-ST	■	■	■

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／電力設備／電灯設備／配線器具その他				
タンブラスイッチ（ネーム無）			施工 E1-000045	
			個	
			ブラスチック	新金属・ステンレス
1P15A×1	-	-	-	
1P15A×2	-	-	-	
1P15A×3	-	-	-	
1P15A×4	-	-	-	
1P15A×5	-	-	-	
1P15A×6	-	-	-	
1P15A×7	-	-	-	
1P15A×8	-	-	-	
1P15A×9	-	-	-	
1P15A×1	3W15A×1	4W15A×1	-	
		4W15A×2	-	
		-	-	
	3W15A×2	4W15A×1	-	
		-	-	
	3W15A×3	-	-	
		-	-	
	-	4W15A×1	-	
		4W15A×2	-	
		-	PL×1	
		-	PS×1 4A/300V	
		-	PS×2 4A/300V	
1P15A×2	3W15A×1	4W15A×1	-	
		-	-	
	3W15A×2	-	-	
	3W15A×3	-	-	
	-	4W15A×1	-	
		4W15A×2	-	
		-	PL×1	
		-	PL×2	
		-	PS×1 4A/300V	
1P15A×3	3W15A×1	-	-	
	3W15A×2	-	-	
	3W15A×3	-	-	
	-	4W15A×1	-	
		4W15A×2	-	
		-	PL×1	
		-	PL×2	
3W15A×1	-	-	-	
3W15A×2	-	-	-	
3W15A×3	-	-	-	
4W15A×1	-	-	-	
4W15A×2	-	-	-	
4W15A×3	-	-	-	
PS×1 4A/300V	-	-	-	
-	3W15A×1	4W15A×1	-	
		4W15A×2	-	
	3W15A×2	4W15A×1	-	
		4W15A×2	-	
	3W15A×3	4W15A×1	-	
		4W15A×2	-	

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／電力設備／電灯設備／配線器具その他				
タンブラスイッチ(ネーム付)			施工 E1-000046	
			個	
			ブ ラ ス チ ッ ク	新 金 属 ・ ス テ ン レ ス
1P15A×1	-	-	-	
1P15A×2	-	-	-	
1P15A×3	-	-	-	
1P15A×4	-	-	-	
1P15A×5	-	-	-	
1P15A×6	-	-	-	
1P15A×7	-	-	-	
1P15A×8	-	-	-	
1P15A×9	-	-	-	
1P15A×1	3W15A×1	4W15A×1	-	
		4W15A×2	-	
		-	-	
	3W15A×2	4W15A×1	-	
		-	-	
	3W15A×3	-	-	
		-	-	
	-	4W15A×1	-	
		4W15A×2	-	
		-	PL×1	
		-	PS×1 4A/300V	
		-	PS×2 4A/300V	
		-	PS×1 0.5A/300V	
		-	PS×2 0.5A/300V	
1P15A×2	3W15A×1	4W15A×1	-	
		-	-	
	3W15A×2	-	-	
		-	-	
	3W15A×3	-	-	
		-	-	
	-	4W15A×1	-	
		4W15A×2	-	
		-	PL×1	
		-	PL×2	
		-	PS×1 4A/300V	
		-	PS×1 0.5A/300V	
1P15A×3	3W15A×1	-	-	
	3W15A×2	-	-	
	3W15A×3	-	-	
	-	4W15A×1	-	
		4W15A×2	-	
		-	PL×1	
		-	PL×2	
3W15A×1	-	-	-	
3W15A×2	-	-	-	
3W15A×3	-	-	-	
4W15A×1	-	-	-	
4W15A×2	-	-	-	
4W15A×3	-	-	-	
PS×1 4A/300V	-	-	-	
PS×1 0.5A/300V	-	-	-	

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／電力設備／電灯設備／配線器具その他					
タンプラスチック(ネーム付)				施工 E1-000046	
				個	
				プ ラスチック	新金属・ステンレス
－	3W15A×1	4W15A×1	－	■	■
		4W15A×2	－	■	■
	3W15A×2	4W15A×1	－	■	■
		4W15A×2	－	■	■
	3W15A×3	4W15A×1	－	■	■
		4W15A×2	－	■	■
フル2線式リモコンスイッチ(樹脂プレート付)				施工 E0-531161	
				個	
			単 価	備 考	
スイッチ1回路			■		
スイッチ2回路			■		
スイッチ3回路			■		
スイッチ4回路			■		
スイッチ5回路			■		
スイッチ6回路			■		
スイッチ7回路			■		
スイッチ8回路			■		
スイッチ9回路			■		
スイッチ10回路			■		
スイッチ11回路			■		
スイッチ12回路			■		
スイッチ13回路			■		
スイッチ14回路			■		
スイッチ15回路			■		
スイッチ16回路			■		
スイッチ17回路			■		
スイッチ18回路			■		
スイッチ19回路			■		
スイッチ20回路			■		
スイッチ21回路			■		
スイッチ22回路			■		
スイッチ23回路			■		
スイッチ24回路			■		

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／電力設備／電灯設備／配線器具その他		
フル2線式リモコンスイッチ(金属プレート付)		施工 E0-531162
	個	
	単 価	備 考
スイッチ1回路		
スイッチ2回路		
スイッチ3回路		
スイッチ4回路		
スイッチ5回路		
スイッチ6回路		
スイッチ7回路		
スイッチ8回路		
スイッチ9回路		
スイッチ10回路		
スイッチ11回路		
スイッチ12回路		
スイッチ13回路		
スイッチ14回路		
スイッチ15回路		
スイッチ16回路		
スイッチ17回路		
スイッチ18回路		
スイッチ19回路		
スイッチ20回路		
スイッチ21回路		
スイッチ22回路		
スイッチ23回路		
スイッチ24回路		
リモコンスイッチ(樹脂プレート付)		施工 E0-531113
	個	
	単 価	備 考
1回路用		
2回路用		
3回路用		
4回路用		
5回路用		
6回路用		
リモコンスイッチ(金属プレート付)		施工 E0-531114
	個	
	単 価	備 考
1回路用		
2回路用		
3回路用		
4回路用		
5回路用		
6回路用		

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／電力設備／電灯設備／配線器具その他		
セレクトスイッチ(金属プレート付)		施工 E0-531116
	個	
	単価	備考
6回路	■	
12回路	■	

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／電力設備／電灯設備／配線器具その他				
ワイドハンドル形スイッチ(樹脂プレート付)ネーム無			施工 E0-531122	
			個	
			単	価
			備 考	
1P 15A ×1	-	-		
	1P H 15A ×1	-		
		1P L 15A ×1		
		3W 15A ×1		
		3W H 15A ×1		
		3W L 4A ×1		
		4W 15A ×1		
		4W H 15A ×1		
	1P H 15A ×2	-		
	1P L 15A ×1	-		
		3W 15A ×1		
		3W H 15A ×1		
		3W L 4A ×1		
		4W 15A ×1		
		4W H 15A ×1		
	1P L 15A ×2	-		
	3W 15A ×1	-		
		3W H 15A ×1		
		3W L 4A ×1		
		4W 15A ×1		
		4W H 15A ×1		
	3W 15A ×2	-		
	3W H 15A ×1	-		
		3W L 4A ×1		
		4W 15A ×1		
		4W H 15A ×1		
	3W H 15A ×2	-		
	3W L 4A ×1	-		
		4W 15A ×1		
		4W H 15A ×1		
	3W L 4A ×2	-		
	4W 15A ×1	-		
		4W H 15A ×1		
	4W 15A ×2	-		
	4W H 15A ×1	-		
	4W H 15A ×2	-		
1P 15A ×2	-	-		
	1P H 15A ×1	-		
	1P L 15A ×1	-		
	3W 15A ×1	-		
	3W H 15A ×1	-		
	3W L 4A ×1	-		
	4W 15A ×1	-		
	4W H 15A ×1	-		
1P 15A ×3	-	-		

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／電力設備／電灯設備／配線器具その他				
ライトハンドル形スイッチ(樹脂プレート付)ネーム無			施工 E0-531122	
			個	
			単	備 考
3W H 15A ×1	-	-		
	1P H 15A ×1	-		
		1P L 15A ×1		
		3W 15A ×1		
		3W L 4A ×1		
		4W 15A ×1		
		4W H 15A ×1		
	1P H 15A ×2	-		
	1P L 15A ×1	-		
		3W 15A ×1		
		3W L 4A ×1		
		4W 15A ×1		
		4W H 15A ×1		
	1P L 15A ×2	-		
	3W 15A ×1	-		
		3W L 4A ×1		
		4W 15A ×1		
		4W H 15A ×1		
	3W 15A ×2	-		
	3W L 4A ×1	-		
		4W 15A ×1		
		4W H 15A ×1		
	3W L 4A ×2	-		
	4W 15A ×1	-		
		4W H 15A ×1		
	4W 15A ×2	-		
	4W H 15A ×1	-		
	4W H 15A ×2	-		
3W H 15A ×2	-	-		
	1P H 15A ×1	-		
	1P L 15A ×1	-		
	3W 15A ×1	-		
	3W L 4A ×1	-		
	4W 15A ×1	-		
	4W H 15A ×1	-		
3W H 15A ×3	-	-		

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／電力設備／電灯設備／配線器具その他				
ワイドハンドル形スイッチ(樹脂プレート付)ネーム無			施工 E0-531122	
			個	
			単 価	備 考
4W H 15A ×1	-	-		
	1P H 15A ×1	-		
		1P L 15A ×1		
		3W 15A ×1		
		3W L 4A ×1		
		4W 15A ×1		
	1P H 15A ×2	-		
	1P L 15A ×1	-		
		3W 15A ×1		
		3W L 4A ×1		
		4W 15A ×1		
	1P L 15A ×2	-		
	3W 15A ×1	-		
		3W L 4A ×1		
		4W 15A ×1		
	3W 15A ×2	-		
	3W L 4A ×1	-		
		4W 15A ×1		
	3W L 4A ×2	-		
	4W 15A ×1	-		
	4W 15A ×2	-		
4W H 15A ×2	-	-		
	1P H 15A ×1	-		
	1P L 15A ×1	-		
	3W 15A ×1	-		
	3W L 4A ×1	-		
	4W 15A ×1	-		
4W H 15A ×3	-	-		

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／電力設備／電灯設備／配線器具その他				
ワイドハンドル形スイッチ(樹脂プレート付)ネーム付			施工 E0-531123	
			個	
			単	価
			備 考	
1P 15A ×1	-	-		
	1P H 15A ×1	-		
		1P L 15A ×1		
		3W 15A ×1		
		3W H 15A ×1		
		3W L 4A ×1		
		4W 15A ×1		
		4W H 15A ×1		
	1P H 15A ×2	-		
	1P L 15A ×1	-		
		3W 15A ×1		
		3W H 15A ×1		
		3W L 4A ×1		
		4W 15A ×1		
		4W H 15A ×1		
	1P L 15A ×2	-		
	3W 15A ×1	-		
		3W H 15A ×1		
		3W L 4A ×1		
		4W 15A ×1		
		4W H 15A ×1		
	3W 15A ×2	-		
	3W H 15A ×1	-		
		3W L 4A ×1		
		4W 15A ×1		
		4W H 15A ×1		
	3W H 15A ×2	-		
	3W L 4A ×1	-		
		4W 15A ×1		
		4W H 15A ×1		
	3W L 4A ×2	-		
	4W 15A ×1	-		
		4W H 15A ×1		
	4W 15A ×2	-		
	4W H 15A ×1	-		
	4W H 15A ×2	-		
1P 15A ×2	-	-		
	1P H 15A ×1	-		
	1P L 15A ×1	-		
	3W 15A ×1	-		
	3W H 15A ×1	-		
	3W L 4A ×1	-		
	4W 15A ×1	-		
	4W H 15A ×1	-		
1P 15A ×3	-	-		

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／電力設備／電灯設備／配線器具その他				
ライトハンドル形スイッチ(樹脂プレート付)ネーム付			施工 E0-531123	
			個	
			単	備 考
3W H 15A ×1	-	-		
	1P H 15A ×1	-		
		1P L 15A ×1		
		3W 15A ×1		
		3W L 4A ×1		
		4W 15A ×1		
		4W H 15A ×1		
	1P H 15A ×2	-		
	1P L 15A ×1	-		
		3W 15A ×1		
		3W L 4A ×1		
		4W 15A ×1		
		4W H 15A ×1		
	1P L 15A ×2	-		
	3W 15A ×1	-		
		3W L 4A ×1		
		4W 15A ×1		
		4W H 15A ×1		
	3W 15A ×2	-		
	3W L 4A ×1	-		
		4W 15A ×1		
		4W H 15A ×1		
	3W L 4A ×2	-		
	4W 15A ×1	-		
		4W H 15A ×1		
	4W 15A ×2	-		
	4W H 15A ×1	-		
	4W H 15A ×2	-		
3W H 15A ×2	-	-		
	1P H 15A ×1	-		
	1P L 15A ×1	-		
	3W 15A ×1	-		
	3W L 4A ×1	-		
	4W 15A ×1	-		
	4W H 15A ×1	-		
3W H 15A ×3	-	-		

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／電力設備／電灯設備／配線器具その他				
ワイドハンドル形スイッチ(樹脂プレート付)ネーム付			施工 E0-531123	
			個	
			単 価	備 考
4W H 15A ×1	-	-		
	1P H 15A ×1	-		
		1P L 15A ×1		
		3W 15A ×1		
		3W L 4A ×1		
		4W 15A ×1		
	1P H 15A ×2	-		
	1P L 15A ×1	-		
		3W 15A ×1		
		3W L 4A ×1		
		4W 15A ×1		
	1P L 15A ×2	-		
	3W 15A ×1	-		
		3W L 4A ×1		
		4W 15A ×1		
	3W 15A ×2	-		
	3W L 4A ×1	-		
		4W 15A ×1		
	3W L 4A ×2	-		
	4W 15A ×1	-		
	4W 15A ×2	-		
4W H 15A ×2	-	-		
	1P H 15A ×1	-		
	1P L 15A ×1	-		
	3W 15A ×1	-		
	3W L 4A ×1	-		
	4W 15A ×1	-		
4W H 15A ×3	-	-		
露出タンプラススイッチ			施工 E1-000077	
			個	
			単 価	備 考
片切				
ダブル				
3路			3, 150	
防水タンプラススイッチ			施工 E1-000073	
			個	
			単 価	備 考
片切 プレート付				
3路 プレート付				
両切 プレート付				
4路 プレート付				

改修4週8休以上（月単位）

電気設備工事／電力設備／電灯設備／配線器具その他		
タンブラースイッチ防水プレート		施工 E1-000074
	個	
	単価	備考
片切 防水プレート		
3路 防水プレート		
4路 防水プレート		
片切＋片切 防水プレート		
片切＋3路 防水プレート		
片切＋4路 防水プレート		
3路＋3路 防水プレート		
3路＋4路 防水プレート		
4路＋4路 防水プレート		

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／電力設備／電灯設備／配線器具その他		
コンセント(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)		施工 E0-531191
	個	
	125V	250V
連用形2P15A×1 -	■	—
連用形2P15A×1 (抜止め)	■	—
連用形2P15A×1 (接地端子付)	■	—
連用形2P15A×1 (接地端子付 一体形)	■	—
連用形2P15A×1 (接地極付)	■	—
連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形)	■	—
連用形2P15A×2 -	■	—
連用形2P15A×2 (一体形)	■	—
連用形2P15A×2 (抜止め)	■	—
連用形2P15A×2 (抜止め 一体形)	■	—
連用形2P15A×2 (接地端子付)	■	—
連用形2P15A×2 (接地端子付 一体形)	■	—
連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形)	■	—
連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形)	■	—
2P15A×1 (引掛形ﾌﾟﾗｸﾞ 共)	■	—
2P15A×1 (引掛形接地極付ﾌﾟﾗｸﾞ 共)	■	—
2P20A×1 (ﾌﾟﾗｸﾞ 共)	—	■
2P20A×1 (引掛形ﾌﾟﾗｸﾞ 共)	—	■
3P15A×1 (ﾌﾟﾗｸﾞ 共)	—	■
3P20A×1 (ﾌﾟﾗｸﾞ 共)	—	■
3P30A×1 (ﾌﾟﾗｸﾞ 共)	—	■
コンセント(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)		施工 E0-531192
	個	
	125V	250V
連用形2P15A×1 -	■	—
連用形2P15A×1 (抜止め)	■	—
連用形2P15A×1 (接地端子付)	■	—
連用形2P15A×1 (接地端子付 一体形)	■	—
連用形2P15A×1 (接地極付)	■	—
連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形)	■	—
連用形2P15A×2 -	■	—
連用形2P15A×2 (一体形)	■	—
連用形2P15A×2 (抜止め)	■	—
連用形2P15A×2 (抜止め 一体形)	■	—
連用形2P15A×2 (接地端子付)	■	—
連用形2P15A×2 (接地端子付 一体形)	■	—
連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形)	■	—
連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形)	■	—
2P15A×1 (引掛形ﾌﾟﾗｸﾞ 共)	■	—
2P15A×1 (引掛形接地極付ﾌﾟﾗｸﾞ 共)	■	—
2P20A×1 (ﾌﾟﾗｸﾞ 共)	—	■
2P20A×1 (引掛形ﾌﾟﾗｸﾞ 共)	—	■
3P15A×1 (ﾌﾟﾗｸﾞ 共)	—	■
3P20A×1 (ﾌﾟﾗｸﾞ 共)	—	■
3P30A×1 (ﾌﾟﾗｸﾞ 共)	—	■

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／電力設備／電灯設備／配線器具その他				
露出コンセント			施工 E1-000078	
			個	
			単価	備考
2P15A-1				
2P15A-2				
2P15A-2+ET			2, 890	
アップ コンセント			施工 E1-000080	
			個	
			単価	備考
アップ コンシルハ-丸型	アルミ製	2P15A(E付)1コ口	8, 130	
		2P15A(E無)2コ口	7, 770	
ハイテンションアウトレット			施工 E0-531153	
			個	
			2P15A×2	
内部固定式(水平高低調整形)				
外部固定式(水平高低調整形)				
上下動式(水平高低調整形)				
フロアプレート			施工 E0-531154	
			個	
			単価	備考
水平高低調整形				
ハーネス用OAタップ (マグネット付)			施工 E0-531135	
			個	
			-	抜止め形
コ-ト 3m	2P15AE付×2(125V)			
	2P15AE付×4(125V)			
コ-ト 5m	2P15AE付×2(125V)			
	2P15AE付×4(125V)			
防雨形コンセント			施工 E1-000075	
			個	
			単価	備考
2E-ET 露出・埋込両用 抜止			3, 900	
3-ET 露出・埋込両用 抜止			3, 760	
E-ET(防雨入線プレート付) 抜止			4, 040	

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／電力設備／電灯設備／配線器具その他			
ロック付コンセント		施工 E1-000076	
		個	
		単 価	備 考
2P15A-1 接地極付			
屋外入線カバー		施工 E0-531156	
		個	
		単 価	備 考
防雨入線カバー			
警報ランプ付プッシュボタン		施工 E1-000079	
		個	
		単 価	備 考
AC100V		16, 200	
サーモスイッチ		施工 E1-000065	
		個	
		単 価	備 考
100V-3. 5A (0℃～50℃)		18, 100	
熱線センサー付自動スイッチ		施工 E1-000063	
		個	
		単 価	備 考
屋内壁用	明るさセンサー付 手動スイッチ付 タイマー30分	10, 500	
	明るさセンサー付親機 手動スイッチ付	10, 500	
	子機	7, 730	
屋内天井用	子機	10, 300	
	換気扇連動用子機	13, 000	
	換気扇連動用子機(遅れOFF機能付)	13, 900	
	明るさセンサー付親機 タイマー30分	13, 900	
操作スイッチ	AC250V6A 切・自動・連続点灯	7, 610	
屋外軒下用	子機	11, 000	
	明るさセンサー付親機 タイマー30分	14, 600	
屋外壁用	明るさセンサー付	11, 300	

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／電力設備／電灯設備／配線器具その他									
照明制御器 (センサ)					施工 E0-532319				
					個				
					単 価		備 考		
DS	1	-A							
DS	1	-AN							
DS	1	-N							
DS	1	-NT							
DS	2	-A							
DS	2	-AN							
DS	2	-N							
DS	2	-NT							
自動点滅器					施工 E1-000062				
					個				
					単 価		備 考		
露出	トランジスタ型	100V	3A	リット線式	11, 100				
		200V	3A	リット線式	11, 600				
露出・埋込両用	トランジスタ型	100V	3A	端子式	10, 600				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／電力設備／電灯設備／液面制御設備／液面制御機器		
電極帯		施工 E1-000089
m		
	単 価	備 考
3P	2,070	
4P	2,500	
5P	2,860	
電極帯付属品		施工 E1-000091
個		
	単 価	備 考
接続ナット	190	
割シス [°]	440	
エント [°] キャップ [°]	74	
絶縁キャップ [°]	120	
電極棒		施工 E1-000090
個		
	単 価	備 考
SUS304	500	
SUS316	870	
Ti(チタン)	6,320	
電極棒付属品		施工 E1-000092
個		
	単 価	備 考
接続ナット	SUS304（ロクナット共）	240
	SUS316（ロクナット共）	420
	Ti(チタン)（ロクナット共）	4,210
セパ [°] レータ	1P	150
	3P	180
	5P	250
保持器		施工 E1-000093
個		
	単 価	備 考
PS-3S	28,700	
PS-4S	29,000	
PS-5S	29,500	
BF-3	30,600	
BF-5	32,300	

改修4週8休以上（月単位）

電気設備工事／電力設備／電灯設備／液面制御設備／液面制御機器			
保護カバー		施工 E1-000094	
		個	
		単価	備考
		1,350	
電気設備工事／電力設備／電灯設備／液面制御設備／回転灯			
回転灯		施工 E1-000095	
		個	
		直付	壁面付(フック付)含
小型回転灯 (φ80)	DC12/24V	15,800	—
	AC100V	19,000	—
中型回転灯 (φ100)	DC12/24V	16,600	17,600
	AC100V	19,800	20,700
大型回転灯 (φ150)	DC12/24V	20,600	22,800
	AC100V	23,700	26,000

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／電力設備／電灯設備／LED灯器具							
LED照明器具			施工 E0-532469				
			個				
			—	LJ	LN	LX	LZ
LRS1	—	-05	—	—	■■■■	—	—
		-08	—	—	■■■■	—	■■■■
		-13	—	—	■■■■	—	■■■■
		-17	—	—	■■■■	—	■■■■
		-22	—	—	■■■■	—	■■■■
		-33	—	—	—	—	■■■■
		-49	—	—	—	—	■■■■
		-65	—	—	—	—	■■■■
		-85	—	—	—	—	■■■■
LRS1RP	—	-08	—	—	■■■■	—	—
		-13	—	—	■■■■	—	—
		-17	—	—	■■■■	—	—
LRS2	—	-120	—	—	—	—	■■■■
		-160	—	—	—	—	■■■■
LRS3	-2	-15	—	—	■■■■	—	—
		-30	—	—	■■■■	—	—
	-4	-23	—	—	■■■■	■■■■	—
		-30	—	—	■■■■	■■■■	—
		-37	—	—	■■■■	■■■■	—
		-48	—	—	■■■■	■■■■	—
		-65	—	—	■■■■	■■■■	—
LRS3CC	-4	-23	—	—	■■■■	■■■■	—
		-30	—	—	■■■■	■■■■	—
		-37	—	—	■■■■	■■■■	—
		-48	—	—	■■■■	■■■■	—
		-65	—	—	■■■■	■■■■	—
LRS3CG1A	-4	-25	—	—	■■■■	■■■■	—
		-31	—	—	■■■■	■■■■	—
		-41	—	—	■■■■	■■■■	—
LRS3SA20	-4	-47	—	—	■■■■	■■■■	—
		-66	—	—	■■■■	■■■■	—
LRS3MP/RP	-4	-46	—	—	■■■■	—	—
		-62	—	—	■■■■	—	—
LRS6	-2	-15	—	—	■■■■	—	—
		-30	—	—	■■■■	—	—
	-4	-23	—	—	■■■■	■■■■	—
		-30	—	—	■■■■	■■■■	—
		-37	—	—	■■■■	■■■■	—
		-48	—	—	■■■■	■■■■	—
		-65	—	—	■■■■	■■■■	—
LRS6CG1A	-4	-25	—	—	■■■■	■■■■	—
		-31	—	—	■■■■	■■■■	—
		-41	—	—	■■■■	■■■■	—
LRS6SA20	-4	-21	—	—	■■■■	■■■■	—
		-28	—	—	■■■■	■■■■	—
		-45	—	—	■■■■	■■■■	—
		-60	—	—	■■■■	■■■■	—
LRS7	-4	-48	—	—	—	■■■■	—
		-65	—	—	—	■■■■	—

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／電力設備／電灯設備／LED灯器具							
LED照明器具			施工 E0-532469				
			個				
			-	LJ	LN	LX	LZ
LRS8	-4	-20	—	—	■■■■	—	—
		-26	—	—	■■■■	—	—
		-43	—	—	■■■■	—	—
		-58	—	—	■■■■	—	—
LRS9	-4	-45	—	—	■■■■	■■■■	—
	-6	-84	—	—	■■■■	■■■■	—
LRS10MP/RP	-4	-21	—	—	■■■■	—	—
		-27	—	—	■■■■	—	—
		-44	—	—	■■■■	—	—
		-58	—	—	■■■■	—	—
LRS12	-	-21	—	—	■■■■	—	■■■■
		-33	—	—	—	—	■■■■
		-49	—	—	—	—	■■■■
LRS14	-	-04 -30K	—	—	■■■■	—	—
		-07 -30K	—	—	■■■■	—	■■■■
		-12 -30K	—	—	■■■■	—	■■■■
		-16 -30K	—	—	■■■■	—	■■■■
		-19 -30K	—	—	■■■■	—	■■■■
		-05 -40K	—	—	■■■■	—	—
		-08 -40K	—	—	■■■■	—	■■■■
		-12 -40K	—	—	■■■■	—	■■■■
		-16 -40K	—	—	■■■■	—	■■■■
		-21 -40K	—	—	■■■■	—	■■■■
LRS15	-3	-41	—	—	—	■■■■	—
		-58	—	—	—	■■■■	—
		-80	—	—	—	■■■■	—
	-4	-41	—	—	—	■■■■	—
		-58	—	—	—	■■■■	—
		-80	—	—	—	■■■■	—
		-110	—	—	—	■■■■	—
	-6	-58	—	—	—	■■■■	—
		-80	—	—	—	■■■■	—
-110		—	—	—	■■■■	—	
LRS16	-	-10 -40K	—	—	—	—	■■■■
		-26 -40K	—	—	—	—	■■■■
LRS17	-	-05 -30K	—	—	■■■■	—	■■■■
		-12 -30K	—	—	■■■■	—	—
LRS20	-4	-37	—	—	■■■■	■■■■	—
		-48	—	—	■■■■	■■■■	—
		-65	—	—	■■■■	■■■■	—
LRS20CG1A	-4	-31	—	—	■■■■	■■■■	—
		-41	—	—	■■■■	■■■■	—
LSS1	-2	-15	—	—	■■■■	—	—
		-30	—	—	■■■■	—	—
	-4	-23	—	—	■■■■	—	—
		-30	—	—	■■■■	—	—
		-37	—	—	■■■■	—	—
		-48	—	—	■■■■	■■■■	—
		-65	—	—	■■■■	■■■■	—

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／電力設備／電灯設備／LED灯器具							
LED照明器具			施工 E0-532469				
			個				
			—	LJ	LN	LX	LZ
LSS1MP/RP	-2	-07	—	—	■■■■	—	—
		-14	—	—	■■■■	—	—
	-4	-22	—	—	■■■■	—	—
		-30	—	—	■■■■	—	—
		-46	—	—	■■■■	—	—
		-64	—	—	■■■■	—	—
LSS6	-4	-23	—	—	■■■■	—	—
		-30	—	—	■■■■	—	—
		-37	—	—	■■■■	—	—
		-48	—	—	■■■■	■■■■	—
		-65	—	—	■■■■	■■■■	—
LSS7	-4	-38	—	—	■■■■	■■■■	—
		-56	—	—	■■■■	■■■■	—
LSS9	-2	-15	—	—	■■■■	—	—
		-30	—	—	■■■■	—	—
	-4	-23	—	—	■■■■	—	—
		-30	—	—	■■■■	—	—
		-37	—	—	■■■■	—	—
		-48	—	—	■■■■	■■■■	—
		-65	—	—	■■■■	■■■■	—
LSS9MP/RP	-2	-07	—	—	■■■■	—	—
		-14	—	—	■■■■	—	—
	-4	-22	—	—	■■■■	—	—
		-30	—	—	■■■■	—	—
		-46	—	—	■■■■	—	—
		-64	—	—	■■■■	—	—
LSS10	-2	-15	—	—	■■■■	—	—
		-30	—	—	■■■■	—	—
	-4	-23	—	—	■■■■	—	—
		-30	—	—	■■■■	—	—
		-37	—	—	■■■■	—	—
		-48	—	—	■■■■	■■■■	—
		-65	—	—	■■■■	■■■■	—
LSS10MP/RP	-4	-46	—	—	■■■■	—	—
		-64	—	—	■■■■	—	—
LSS12	-4	-20 -30K	—	—	■■■■	■■■■	—
		-27 -30K	—	—	■■■■	■■■■	—
		-33 -30K	—	—	■■■■	■■■■	—
		-43 -30K	—	—	■■■■	■■■■	—
		-57 -30K	—	—	■■■■	■■■■	—
		-22 -40K	—	—	■■■■	■■■■	—
		-28 -40K	—	—	■■■■	■■■■	—
		-35 -40K	—	—	■■■■	■■■■	—
		-46 -40K	—	—	■■■■	■■■■	—
		-62 -40K	—	—	■■■■	■■■■	—
LSS13	-4	-21	—	—	■■■■	—	—
		-29	—	—	■■■■	—	—
		-45	—	—	■■■■	—	—
		-62	—	—	■■■■	—	—

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／電力設備／電灯設備／LED灯器具							
LED照明器具			施工 E0-532469				
			個				
			—	LJ	LN	LX	LZ
LSS15	-4	-41	—	—	—	■	—
		-58	—	—	—	■	—
		-80	—	—	—	■	—
	-7	-58	—	—	—	■	—
		-80	—	—	—	■	—
LDS1-LSS1	-4	-22	—	—	■	—	—
		-29	—	—	■	—	—
		-47	—	—	■	—	—
		-65	—	—	■	—	—
LDS2-LSS1	-4	-22	—	—	■	—	—
		-29	—	—	■	—	—
		-47	—	—	■	—	—
		-65	—	—	■	—	—
LDS1-LSS9	-4	-22	—	—	■	—	—
		-29	—	—	■	—	—
		-47	—	—	■	—	—
		-65	—	—	■	—	—
LDS2-LSS9	-4	-22	—	—	■	—	—
		-29	—	—	■	—	—
		-47	—	—	■	—	—
		-65	—	—	■	—	—
LDS1-LSS10	-4	-47	—	—	■	—	—
		-65	—	—	■	—	—
LDS2-LSS10	-4	-47	—	—	■	—	—
		-65	—	—	■	—	—
LDS1-LRS1	—	-05	—	—	■	—	—
LDS2-LRS1	—	-08	—	—	■	—	—
		-13	—	—	■	—	—
		-17	—	—	■	—	—
LBF2RP	—	-10	—	—	■	—	—
LBF3MP/RP	-2	-06	—	—	■	—	—
		-13	—	—	■	—	—
	-4	-20	—	—	■	—	—
		-26	—	—	■	—	—
LSR1M	—	-200	—	■	—	—	■
LSR1W	—	-200	—	■	—	—	■
LSR2M	—	-200	—	■	—	—	■
		-400	—	■	—	—	■
LSR2W	—	-200	—	■	—	—	■
		-400	—	■	—	—	■
LSR2AM	—	-170	—	■	—	—	■
		-340	—	■	—	—	■
LPJ1N	—	-500	—	■	—	—	■
LPJ1M	—	-180	—	■	—	—	■
		-500	—	■	—	—	■
LPJ1W	—	-180	—	■	—	—	■
		-500	—	■	—	—	■
LBF4RP-S	—	—	■	—	—	—	—

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／電力設備／電灯設備／LED灯器具				
LED照明器具(線び取付)			施工 E0-532461	
			個	
			LN	LX
LSS1	-2	-15	■■■■	—
		-30	■■■■	—
	-4	-23	■■■■	—
		-30	■■■■	—
		-37	■■■■	—
		-48	■■■■	■■■■
		-65	■■■■	■■■■
LSS1MP/RP	-2	-07	■■■■	—
		-14	■■■■	—
	-4	-22	■■■■	—
		-30	■■■■	—
		-46	■■■■	—
		-64	■■■■	—
LDS1-LSS1	-4	-22	■■■■	—
		-29	■■■■	—
		-47	■■■■	—
		-65	■■■■	—
LDS2-LSS1	-4	-22	■■■■	—
		-29	■■■■	—
		-47	■■■■	—
		-65	■■■■	—

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／電力設備／電灯設備／LED灯器具			
非常用LED照明器具		施工 E0-532452	
		個	
		-	LN
K0-LRS11	-D6	■	—
	-D10	■	—
K1-LRS11	-1	■	—
	-2	■	—
	-3	■	—
	-2 -60	■	—
K1-LSS11	-1	■	—
	-2	■	—
	-3	■	—
	-2 -60	■	—
K1-LSS14MP	-2	■	—
	-3	■	—
K1-LBF11	-	—	■
	-60	—	■
SK1-LBF11	-	—	■
	-60	—	■
LDS1-K1-LBF11	-	—	■
	-60	—	■
LDS2-SK1-LBF11	-	—	■
	-60	—	■
K1-LSS1	-2 -15	—	■
	-4 -23	—	■
	-4 -30	—	■
	-4 -37	—	■
	-4 -48	—	■
	-4 -65	—	■
K1-LSS9	-2 -15	—	■
	-4 -23	—	■
	-4 -30	—	■
	-4 -37	—	■
	-4 -48	—	■
	-4 -65	—	■
K1-LSS10	-2 -15	—	■
	-4 -23	—	■
	-4 -30	—	■
	-4 -37	—	■
	-4 -48	—	■
	-4 -65	—	■
LED照明器具(屋外灯)		施工 E0-532460	
		灯	
		LJ	LN
LST1	-60	■	—
LST2	-60	—	■
LST3	-60	■	—
LST4	-60	—	■
LSA2	-63	■	—
LPT1	-02	—	■

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／電力設備／電灯設備／LED灯器具／誘導灯						
高輝度避難口誘導灯（電池内蔵）					施工 E1-000135	
					台	
					－	ｶﾞｰﾄﾞ付
壁直付	内照式	片面	SH1-FBF20	A ENL	■	－
				BH ENL	■	■
				BL ENL	■	■
				C ENL	■	■
	内照式誘導音付点滅型	片面	SH1-FBF20AF	BH ENL	■	－
				BL ENL	■	－
壁埋込	内照式	片面	SH1-FBC20	BH ENL	■	－
				BL ENL	■	－
				C ENL	■	－
	内照式誘導音付点滅型	片面	SH1-FBC20AF	BH ENL	■	－
				BL ENL	■	－
天井半埋込	ﾊﾞｯﾁ	片面	SH1-FRF20P	BH ENL	■	－
				BL ENL	■	－
				C ENL	■	－
		両面	SH1-FRF21P	BH ENL	■	－
				BL ENL	■	－
				C ENL	■	－
	内照式	片面	SH1-FSF20	A ENL	■	－
				BH ENL	■	－
				BL ENL	■	－
				C ENL	■	－
		両面	SH1-FSF21	A ENL	■	－
				BH ENL	■	－
天井直付	誘導音付	片面	SH1-FSF20AF	BH ENL	■	－
				BL ENL	■	－
		両面	SH1-FSF21AF	BH ENL	■	－
				BL ENL	■	－
		片面	SH1-FSF20AF	BH ENL	■	－
				BL ENL	■	－
		両面	SH1-FSF21AF	BH ENL	■	－
				BL ENL	■	－

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／電力設備／電灯設備／LED灯器具／誘導灯						
高輝度通路誘導灯（電池内蔵）					施工 E1-000136	
					台	
					—	カ°-ト°付
壁直付	内照式	片面	ST1-FBF22	A ENL	■■■■	—
				BH ENL	■■■■	■■■■
				BL ENL	■■■■	■■■■
				C ENL	■■■■	■■■■
天井直付	内照式	片面	ST1-FSF22	A ENL	■■■■	—
				BH ENL	■■■■	—
				BL ENL	■■■■	—
				C ENL	■■■■	—
		両面	ST1-FSF23	A ENL	■■■■	—
				BH ENL	■■■■	—
				BL ENL	■■■■	—
				C ENL	■■■■	—
天井半埋込	ハ°ネル	片面	ST1-FRF22P	BH ENL	■■■■	—
				BL ENL	■■■■	—
				C ENL	■■■■	—
		両面	ST1-FRF23P	BH ENL	■■■■	—
				BL ENL	■■■■	—
				C ENL	■■■■	—

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／電力設備／電灯設備／HID灯器具		
ホ ール (塗装共)		施工 E0-532355
	本	
	単 価	備 考
T 3.5		
T 4.0		
T 4.5		
T 5.0		
TB3.5		
TB4.0		
TB4.5		
TB5.0		

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／電力設備／電灯設備／開閉器箱及び配分電盤					
開閉器箱（一般形）		施工 E0-534111			
		個			
		1個	2個	3個	4個
MCCB2P	30AF×	■	■	■	■
	50AF×	■	■	■	■
	100AF×	■	■	■	■
	225AF×	■	■	■	■
MCCB3P	30AF×	■	■	■	■
	50AF×	■	■	■	■
	100AF×	■	■	■	■
	225AF×	■	■	■	■
ELCB2P	30AF×	■	■	■	■
	50AF×	■	■	■	■
	100AF×	■	■	■	■
	225AF×	■	■	■	■
ELCB3P	30AF×	■	■	■	■
	50AF×	■	■	■	■
	100AF×	■	■	■	■
	225AF×	■	■	■	■
開閉器箱（簡易防湿形）		施工 E0-534112			
		個			
		1個	2個	3個	4個
MCCB2P	30AF×	■	■	■	■
	50AF×	■	■	■	■
	100AF×	■	■	■	■
	225AF×	■	■	■	■
MCCB3P	30AF×	■	■	■	■
	50AF×	■	■	■	■
	100AF×	■	■	■	—
	225AF×	■	■	■	■
ELCB2P	30AF×	■	■	■	■
	50AF×	■	■	■	■
	100AF×	■	■	■	■
	225AF×	■	■	■	■
ELCB3P	30AF×	■	■	■	■
	50AF×	■	■	■	■
	100AF×	■	■	■	■
	225AF×	■	■	■	■

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／電力設備／電灯設備／開閉器箱及び配分電盤						
開閉器箱(屋外形)			施工 E0-534113			
			個			
			1個	2個	3個	4個
MCCB2P	30AF×					
	50AF×					
	100AF×					
	225AF×					
MCCB3P	30AF×					
	50AF×					
	100AF×					
	225AF×					
ELCB2P	30AF×					
	50AF×					
	100AF×					
	225AF×					
ELCB3P	30AF×					
	50AF×					
	100AF×					
	225AF×					
電力量計			施工 E0-533111			
			個			
	30A	120A	150A	200A	250A	300A
単相2線						
単相3線						
三相3線						
三相4線						
無効電力	—	—	—		—	—

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／電力設備／雷保護設備				
避雷針（側壁形）			施工 E0-538113	
			基	
		単	価	備 考
LR-1	S-4			
	S-5			
	S-6			
	S-7			
	S-8			
	S-9			
	S-10			
	SUS-4			
	SUS-5			
	SUS-6			
	SUS-7			
	SUS-8			
	SUS-9			
	SUS-10			
避雷針（自立形）			施工 E0-538112	
			基	
	4m	5m	6m	7m
LR-1				
水平導体・メッシュ導体（銅より線）			施工 E0-538143	
			m	
		単	価	備 考
鬼撚 40mm ²				
水平導体・メッシュ導体（銅帯）			施工 E0-538144	
			m	
		単	価	備 考
銅帯 t3×25mm				
導線引出金物			施工 E0-538161	
			個	
		単	価	備 考
鉄筋用（黄銅製）				
鉄骨用（黄銅製）				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／電力設備／雷保護設備										
導体接続金物(材料費)								施工 E0-538171		
								個		
		銅より線用				銅帯用				
直線										
T型										
十字型						—				
伸縮		—								
電気設備工事／電力設備／受変電設備										
変圧器(屋内)(60Hz用)JIS C 4304-2013								施工 E0-536102		
								台		
		10kVA	20kVA	30kVA	50kVA	75kVA	100kVA	150kVA	200kVA	300kVA
油入 单相	6kV-210/105V									
油入 三相	6kV-210V	—								
		500kVA								
油入 单相	6kV-210/105V									
油入 三相	6kV-210V									
変圧器(屋内)(60Hz用)JIS C 4306-2013								施工 E0-536104		
								台		
		10kVA	20kVA	30kVA	50kVA	75kVA	100kVA	150kVA	200kVA	300kVA
モ-ルト 单相	6kV-210/105V									
モ-ルト 三相	6kV-210V	—								
		500kVA								
モ-ルト 单相	6kV-210/105V									
モ-ルト 三相	6kV-210V									
電気設備工事／電力設備／受変電設備／変圧器及び高圧コンデンサ										
高圧進相コンデンサ用直列リアクトル(60Hz用)								施工 E0-536158		
								台		
		油入式		モ-ルト 形						
		L=6%	L=13%	L=6%		L=13%				
(36kvar用)		—	—							
(50kvar用)										
(75kvar用)										
(100kvar用)										
(150kvar用)										
(200kvar用)										

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／電力設備／受変電設備／開閉器及びその他									
高圧断路器									
施工 E0-536131									
個									
	200A		400A		600A				
屋内形単極	■		■		■				
屋内形3極	■		■		■				
高圧限流ヒューズ									
施工 E0-536136									
個									
	5A	10A	20A	30A	40A	50A	60A	75A	100A
変圧器用	■	■	■	■	■	■	■	■	■
変圧器コンデンサ用	■	■	■	■	■	■	■	■	■
コンデンサ用	■	■	■	■	■	■	■	■	■
一般用	■	■	■	■	■	■	■	■	■
高圧カットアウト									
施工 E0-536138									
個									
	30A		50A		100A				
屋内一般	■		■		■				
高圧避雷器									
施工 E0-536139									
個									
	8.4kV								
屋 内	■								
避雷器(保安用)									
施工 E0-536141									
個									
	8.4kV								
屋 外	■								
屋外耐塩	■								

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／電力設備／受変電設備／開閉器及びその他					
高圧気中開閉器 (7. 2kV)				施工 E1-000240	
				台	
				柱上取付	受電室取付
密閉	200A	OCロック G付	無方向性	329, 000	300, 000
			方向性	533, 000	504, 000
		OCロック G付 VT・LA内蔵	無方向性	571, 000	542, 000
			方向性	755, 000	726, 000
	300A	OCロック G付	無方向性	422, 000	389, 000
			方向性	656, 000	623, 000
		OCロック G付 VT・LA内蔵	方向性	783, 000	750, 000
			重耐塩 (SUS及び溶融亜鉛メッキ)	200A	OCロック G付
方向性	558, 000	528, 000			
OCロック G付 VT・LA内蔵	無方向性	596, 000			567, 000
	方向性	783, 000			754, 000
300A	OCロック G付	無方向性		447, 000	414, 000
		方向性		681, 000	648, 000
	OCロック G付 VT・LA内蔵	方向性		838, 000	805, 000

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／電力設備／架空線路										
コンクリート柱(人力)						施工 E0-433111				
						本				
		8m-	9m-	10m-	11m-	12m-	13m-	14m-	15m-	
14cm-	2.0kN		—	—	—	—	—	—	—	
	2.5kN	—		—	—	—	—	—	—	
19cm-	3.5kN	—	—				—	—	—	
	4.3kN					—	—	—	—	
	5.0kN	—	—	—	—					
	6.0kN					—	—	—	—	
	7.0kN	—	—	—	—	—				
	10.0kN	—	—	—	—	—	—			
22cm-	10.0kN	—	—	—	—	—	—			
	15.0kN	—	—	—	—	—	—			
コンクリート柱(建柱車)						施工 E0-433112				
						本				
		2.0kN	2.5kN	3.5kN	4.3kN	5.0kN	6.0kN	7.0kN	10.0kN	15.0kN
8m-	14cm-		—	—	—	—	—	—	—	—
	19cm-	—	—	—		—		—	—	—
9m-	14cm-	—		—	—	—	—	—	—	—
	19cm-	—	—	—		—		—	—	—
10m-	19cm-	—	—			—		—	—	—
11m-	19cm-	—	—			—		—	—	—
12m-	19cm-	—	—		—		—	—	—	—
13m-	19cm-	—	—	—	—		—		—	—
14m-	19cm-	—	—	—	—		—			—
	22cm-	—	—	—	—	—	—	—		
15m-	19cm-	—	—	—	—		—			—
	22cm-	—	—	—	—	—	—	—		
根柵(ハンﾄﾞ付)						施工 E1-000224				
						本				
				単 価			備 考			
コン柱用	A・B型	1×0.17×0.14								
	C型	1.2×0.17×0.12								
足場ボルト						施工 E1-000225				
						本				
				単 価			備 考			
コン柱用										

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／電力設備／架空線路						
腕金			施工 E1-000227			
			本			
			単	価	備	考
750	A		6,380			
1,200	A		9,010			
	B		11,500			
1,500	A		11,100			
	B		14,100			
1,800	A		13,800			
	B		17,600			
2,700	A		25,200			
	B		33,000			
アームタイ			施工 E1-000228			
			個			
			単	価	備	考
ハーフ	800		1,140			
	900		1,220			
	1,000		1,390			
	1,400		1,710			
自在バンド			施工 E1-000229			
			個			
			単	価	備	考
腕金用	単	100-120				
		120-200				
		170-280				
	抱	120-160	3,980			
		150-200	4,060			
		180-270	6,320			
ケーブル配管用	-	1BT 180Φ以内				
		1BT 250Φ以内				
		1BT 370Φ以内				
		1BT 470Φ以内				
支線アームタイ用	-	120-195				
		170-265				
		230-325				
ステンレスベルト			施工 E1-000230			
			個			
			単	価	備	考
ステンレスベルト(1m当)	10mm					
	20mm					
ステンレスベルト金具	10mm					
	20mm					

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／電力設備／架空線路				
碍子		施工 E1-000231		
		個		
		単	価	備 考
高圧ピン	普	22～24kg		
	耐塩	22～24kg		
高圧耐張	普	－		
低圧ピン	大	－		
	中	－		
低圧多溝	－	3溝		
低圧引留	－	ストラップ ホール共		
DV引留	－	フック共	320	
玉碍子(中)	－	－		
耐張クランプ		施工 E1-000232		
		個		
		単	価	備 考
大	80～100		7,210	
中	38～ 60		5,860	
小	22～ 38		4,180	
ストラップ		施工 E1-000233		
		個		
		単	価	備 考
小	3.2×32×180		140	
大	3.2×32×220		270	
引留金具		施工 E1-000234		
		個		
		単	価	備 考
L型等辺	50×50×6t 300mm		1,590	
	50×50×6t 600mm		2,590	
ホール		施工 E1-000235		
		個		
		単	価	備 考
コーナ	13mm×100mm		240	

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／電力設備／架空線路					
支線材料			施工 E1-000226		
			個		
			単 価	備 考	
銅線	亜鉛メッキ	22			
		38			
		55			
巻付クリップ	シングル用 (A)	22			
		38			
	木柱用 (C)	22			
		38			
シングル	丸型	中			
		小			
支線ガート	樹脂	-	3,000		
ワイヤークリップ	-	14	90		
		22	140		
細 目	摘 要		単 位	単 価	備 考
支線工事			式		施工 E1-000236
ステップロック (ロット 共)			施工 E1-000237		
			個		
			単 価	備 考	
1号	500×250× 70	ロットサイズ 16Φ×1,800mm			
2号	600×300× 80	ロットサイズ 16Φ×2,000mm			
3号	700×350× 90	ロットサイズ 19Φ×2,300mm			
4号	800×400×100	ロットサイズ 19Φ×2,500mm			
5号	900×450×110	ロットサイズ 22Φ×2,700mm			
6号	1,100×550×130	ロットサイズ 25Φ×3,000mm			
メッセンジャーワイヤー (資材単価)			施工 E1-000238		
			m		
			鋼撚線		
14mm					
22mm					
38mm					
55mm					
メッセンジャーワイヤー (施工単価)			施工 E1-000239		
			か所		
			単 価	備 考	
14mm			9,410		
22mm			13,100		
38mm			17,500		
55mm			20,100		

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／電力設備／地中線路						
ハントホール(既製品)					施工 E1-000242	
					個	
					R2K	R8K
500 I	a(500)	b(600)	d(50)	Φ (450)		
600 I	a(600)	b(600)	d(60)	Φ (600)		
600 II	a(600)	b(900)	d(60)	Φ (600)		
800 I	a(800)	b(600)	d(60)	Φ (600)		
800 II	a(800)	b(900)	d(60)	Φ (600)		
800 III	a(800)	b(1200)	d(60)	Φ (600)		
900 I	a(900)	b(600)	d(70)	Φ (600)		
900 II	a(900)	b(900)	d(70)	Φ (600)		
900 III	a(900)	b(1200)	d(70)	Φ (600)		
1000 I	a(1000)	b(600)	d(80)	Φ (600)		
1000 II	a(1000)	b(900)	d(80)	Φ (600)		
1000 III	a(1000)	b(1200)	d(80)	Φ (600)		
1200 I	a(1200)	b(600)	d(100)	Φ (600)		
1200 II	a(1200)	b(900)	d(100)	Φ (600)		
1200 III	a(1200)	b(1200)	d(100)	Φ (600)		
ハントホール蓋					施工 E1-000244	
					個	
					蓋のみ	蓋＋コンクリートリング
R2K-45		450 Φ			21, 800	44, 500
R8K-45		450 Φ			26, 900	49, 600
R2K-60		600 Φ			26, 900	63, 800
R8K-60		600 Φ			35, 300	72, 200
ハントホール用セパレーター(ガラス繊維強化コンクリート)					施工 E1-000245	
					個	
					高さ300	高さ200
幅 595×厚20					13, 800	8, 740
幅 795×厚20					17, 400	12, 300
幅 895×厚20					19, 900	13, 200
幅 995×厚20					21, 800	15, 100
幅 1195×厚20					27, 200	18, 200
幅 1495×厚20					33, 100	22, 700
地中埋設標					施工 E0-433371	
					個	
					単 価	備 考
コンクリート製						
鉄製						
樹脂製						

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／通信・情報設備工事／電話設備			
ローテーションアウトレット		施工 E0-541151	
		個	
	単	価	備 考
電話用		■	
フラッシュプレート(樹脂製)		施工 E0-531151	
		個	
	ハトメ	ブランク	
丸型		■	■
角型		■	■
フラッシュプレート(金属製)		施工 E0-531152	
		個	
	ハトメ	ブランク	
丸型		■	■
角型		■	■
電話用アウトレット(樹脂製)		施工 E0-541154	
		個	
	単	価	備 考
モジュラージャック(RJ11)	× 1	■	
	× 2	■	
電話用アウトレット(金属製)		施工 E0-541155	
		個	
	単	価	備 考
モジュラージャック(RJ11)	× 1	■	
	× 2	■	
情報用アウトレット(樹脂製)		施工 E0-541156	
		個	
	単	価	備 考
モジュラージャック(RJ45)	× 1	■	
モジュラージャック(RJ45)	× 2	■	
情報用アウトレット(金属製)		施工 E0-541157	
		個	
	単	価	備 考
モジュラージャック(RJ45)	× 1	■	
モジュラージャック(RJ45)	× 2	■	

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／通信・情報設備工事／電気時計・拡声設備／拡声設備			
スピーカー		施工 E0-542133	
		個	
		V0	V3
SW1Hi-	1 (3)	■■■■	■■■■
SPHi-	1 (3)	■■■■	■■■■
	5	■■■■	■■■■
SC4Hi-	1 (3)	■■■■	■■■■
	5	■■■■	■■■■
SC6Hi-	1 (3)	■■■■	■■■■
	5	■■■■	■■■■
SH-	5	■■■■	—
	10	■■■■	—
	15	■■■■	—
	20	■■■■	—
	30	■■■■	—
	50	■■■■	—
アッテネータ		施工 E0-542134	
		個	
		S (金属製)	P (合成樹脂製)
1W		■■■■	■■■■
3W		■■■■	■■■■
5W		■■■■	■■■■

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／通信・情報設備工事／電気時計・拡声設備／電気時計設備										
水晶式親時計					施工 E0-542111					
					台					
					壁掛形			ラック形		
1回線	-					-				
	P6					-				
	P6M					-				
2回線	-					-				
	P6					-				
	P6M					-				
3回線	-					-				
	P6					-				
	P6M					-				
4回線	-		-							
	P6		-							
	P6M		-							
5回線	-		-							
	P6		-							
	P6M		-							
6回線	-		-							
	P6		-							
	P6M		-							
アナログ子時計					施工 E0-542112					
					個					
		B1	B2	D2	J1	J2	L1	L2	K1	K2
SWR30	Gp				-	-	-	-	-	-
SWA22	Gp				-	-	-	-	-	-
SWA33	Gp				-	-	-	-	-	-
SER25	N	-	-	-						
SER30	N	-	-	-						
SER35	N	-	-	-						
SEA23	N	-	-	-						
SEA34	N	-	-	-						
SEA35	N	-	-	-						
SFR30	N	-	-	-						
SFR35	N	-	-	-						
SFR42	N	-	-	-						
		K3	K4							
SER25	N									
SER30	N									
SER35	N									
SEA23	N									
SEA34	N									
SEA35	N									
SFR30	N									
SFR35	N									
SFR42	N									

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／通信・情報設備工事／電気時計・拡声設備／電気時計設備		
デジタル子時計		施工 E0-542116
	個	
	単価	備考
DWH08 LE		
DWH10 LE		
DWH12 LE		
DWH20 LE		
DEH08 LE		
DEH10 LE		
DEH12 LE		
DEH20 LE		

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／通信・情報設備工事／インターホン設備			
インターホン親機		施工 E0-544111	
		台	
		電話形複合式	
1局	壁掛形		
	卓上形		
3局	壁掛形		
	卓上形		
6局	壁掛形		
	卓上形		
12局	壁掛形		
	卓上形		
24局	壁掛形		
	卓上形		
インターホン子機		施工 E0-544121	
		台	
		スピーカ形	電話形
室内用	壁掛形		
	卓上形		—
玄関用	壁掛形		
テレビインターホン		施工 E0-544112	
		台	
		—	1局
親機		—	64,000
子機			—
電源装置(材料費)		施工 E0-544131	
		台	
		単 価	備 考
12局以下			
24局以下			
25局以上			
トイレ等呼出し表示器		施工 E0-544154	
		個	
		単 価	備 考
3窓用	壁掛形		
5窓用	壁掛形		
10窓用	壁掛形		
呼出しボタン	壁付(プルスイッチ付き)		
復旧ボタン	—		
呼出し表示灯	—		

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／通信・情報設備工事／テレビ共同受信設備			
テレビアンテナ		施工 E0-545151	
組			
	1段目	2段目以降	
AU-1 20素子(低域用)			
AU-2 20素子(低域用)			
AU-2 20素子(全帯域用)			
アンテナマスト		施工 E0-545152	
基			
	壁面取付形	自立形	-
2.0m		-	-
2.5m		-	-
3.0m			-
3.5m			-
4.0m			-
ANT-2 60,75Φ用 鋼製	-	-	
ANT-2 90,100Φ用 鋼製	-	-	
ANT-2 60,75Φ用 SUS製	-	-	
ANT-2 90,100Φ用 SUS製	-	-	
ANT-3 鋼製	-	-	
ANT-3 SUS製	-	-	
増幅器		施工 E0-545131	
個			
	一般		
	屋内		
CATV-1E			
SH-1			
SH・UF-1			
CATV・SH-1			
SH-P1			
混合(分波)器		施工 E0-545114	
個			
	一般		
	屋内	屋外	
SH-M		-	
SH-MC	-		
分岐器		施工 E0-545112	
個			
	一般		
	屋内		
SH-C1			
SH-C2			
SH-C4			

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／通信・情報設備工事／テレビ共同受信設備				
分配器		施工 E0-545113		
		個		
		一般		
		屋内		
SH-D2				
SH-D4				
SH-D6				
SH-D8				
テレビ端子(樹脂プレート)		施工 E0-545123		
		個		
		単	価	備 考
SH-	7F			
	7FS			
	77F			
	77FS			
テレビ端子(金属プレート)		施工 E0-545124		
		個		
		単	価	備 考
SH-	7F			
	7FS			
	77F			
	77FS			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
コネクタ	F型接栓	個		材料 E0-545134
保安器		施工 E0-545133		
		個		
		単	価	備 考
共同受信用				

改修4週8休以上（月単位）

電気設備工事／通信・情報設備工事／監視カメラ設備				
カメラ(施工費)			施工 E0-547311	
			台	
		単	価	備 考
固定レンズ付(ドーム形を含む)			34,100	
固定レンズ・ハウジング付			48,900	
電動ズーム付(ドーム形を含む)			55,000	
電動ズーム・ハウジング付			66,700	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
カメラ取付台 (施工費)		個	13,300	施工 E0-547312
回転台(施工費)		個	12,900	施工 E0-547313
モニタ装置(施工費)		台	35,300	施工 E0-547314
切替スイッチ盤 (施工費)		台	53,500	施工 E0-547315
リモートコントローラ (施工費)		台	38,700	施工 E0-547316

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／通信・情報設備工事／火災報知設備				
ヘル		施工 E0-546232		
		個		
	露出	埋込	WP	
150 φ				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
フサー		個		施工 E0-546112
表示灯		施工 E0-546233		
		個		
	単 価	備 考		
普通				
防水				
起動装置		施工 E0-546131		
		個		
	単 価	備 考		
露出				
埋込				
非常警報複合装置		施工 E0-546151		
		個		
	単 価	備 考		
露出				
埋込				
非常警報一体型		施工 E0-546161		
		個		
	単 価	備 考		
露出				
埋込				
分布型感知器(空気管式)		施工 E0-546216		
		m		
	木造	コンクリート造		
メッセージ付				
白ビニール				
裸				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／通信・情報設備工事／火災報知設備				
発信機		施工 E0-546231		
個				
	露出型	埋込型	屋外型(埋込型)	屋外型(露出型)
P型1級	■	■	■	■
P型2級	■	■	—	—
発信機(表示灯一体形)		施工 E0-546237		
個				
	屋内型		屋外型	
P型1級	■		■	
P型2級	■		■	
総合盤		施工 E0-546235		
個				
	露出			
	感知器組込無	分布形感知器1個組込	分布形感知器2個組込	
1級	■	■	■	
2級	■	■	■	
	埋込			
	感知器組込無	分布形感知器1個組込	分布形感知器2個組込	
1級	■	■	■	
2級	■	■	■	
受信機		施工 E0-546251		
面				
		壁掛形	自立形	
P型1級	5回線	■	—	
	10回線	■	—	
	15回線	■	—	
	20回線	■	—	
	25回線	■	—	
	30回線	■	—	
	40回線	■	■	
	50回線	—	■	
	60回線	—	■	
	70回線	—	■	
	80回線	—	■	
	90回線	—	■	
	100回線	—	■	
	110回線	—	■	
	120回線	—	■	
P型2級	1回線	■	—	
	5回線	■	—	

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／通信・情報設備工事／火災報知設備			
副受信機		施工 E0-546252	
面			
		単価	備考
5回線			
10回線			
15回線			
20回線			
25回線			
30回線			
40回線			
50回線			
60回線			
70回線			
80回線			
90回線			
100回線			
110回線			
120回線			
複合盤（火報-排煙）		施工 E0-546253	
面			
		壁掛形	自立形
P型1級	10回線（設定7リ-）		—
	15回線（設定7リ-）		—
	20回線（設定7リ-）		—
	25回線（設定7リ-）		—
	30回線（設定7リ-）		—
	35回線（設定7リ-）		—
	40回線（設定7リ-）		
	50回線（設定7リ-）	—	
	60回線（設定7リ-）	—	
	70回線（設定7リ-）	—	
	80回線（設定7リ-）	—	
	90回線（設定7リ-）	—	
	100回線（設定7リ-）	—	

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／通信・情報設備工事／火災報知設備		
消火栓始動装置		施工 E1-000220 台
	露出	
押釦	11,400	
装置 2A	24,400	
装置 4A	30,600	
器具用カッター		施工 E0-546273 個
	単 価	備 考
表示灯用	910	
回路試験器		施工 E0-546274 個
	単 価	備 考
露 出	■	
埋 込	■	
差動スイッチ試験器		施工 E0-546275 個
	単 価	備 考
1個用	■	
2個用	■	
3個用	■	

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／通信・情報設備工事／火災報知設備					
連動操作盤				施工 E0-546311	
面					
		壁掛形		自立形	
3回線		■		—	
5回線		■		—	
10回線		■		—	
15回線		■		—	
20回線		■		—	
25回線		■		—	
30回線		■		—	
35回線		■		—	
40回線		■		■	
50回線		—		■	
60回線		—		■	
70回線		—		■	
80回線		—		■	
90回線		—		■	
100回線		—		■	
連動制御器				施工 E0-546321	
台					
		1回線			
露出		■			
電磁リリース [※] （自動閉鎖装置）				施工 E0-546331	
個					
		露 出		埋 込	
防火戸用	ラッチ式	—		■	
	アーム式	■		■	
ガス漏れ警報				施工 E1-000222	
個					
				単 価	備 考
ガス漏れ警報器	都市ガス	有電圧出力型	AC 100V	■	
			DC 24V	■	
		移報接点付	AC 100V	8,650	
			移報接点無し	AC 100V	9,680
	LPガス	有電圧出力型	AC 100V	■	
			DC 24V	■	
移報接点付		AC 100V	9,330		
ガス漏れ警報プッシャー	—	埋込・露出	—	6,220	
ガス漏れ表示灯中継器	都市ガス・LPガス	埋込	—	10,600	
		露出	—	11,100	

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／通信・情報設備工事／火災報知設備		
G型受信機		施工 E0-546431
面		
	予備電源付	予備電源無
3回線	—	■
5回線	■	■
10回線	■	■
15回線	■	■
20回線	■	■
25回線	■	■
30回線	■	■
火災報知立会検査		施工 E0-546911
1 工事		
	単 価	備 考
P型1級	118, 000	
P型2級	76, 200	

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／通信・情報設備工事／火災報知設備／感知器						
スポット形感知器				施工 E0-546211		
				個		
		露出	埋込	防水	耐酸	防爆
差動式	1種	■	■	—	—	—
	2種	■	■	—	—	—
定温式	1種	■	—	■	■	■
	特種	■	—	■	—	—
光電式煙感知器				施工 E0-546213		
				個		
		露出		埋込		
1種	非蓄積型	■		■		
2種	蓄積型	■		■		
	非蓄積型	■		■		
3種	蓄積型	■		■		
	非蓄積型	■		■		
煙感知器点検箱				施工 E1-000221		
				個		
		フロー用		壁用		
煙感知器点検箱		24, 100		23, 300		
分布型感知器 (1、2、3種)				施工 E0-546219		
				個		
		1個用	2個用	3個用	4個用	
露出		■	■	■	■	
埋込		■	■	■	■	
光電式分離型感知器				施工 E0-546217		
				組		
		単 価		備 考		
1 種		■				
2 種		■				

改修4週8休以上（月単位）

電気設備工事／通信・情報設備工事／電子黒板設備				
細目	摘 要	単 位	単 価	備 考
電子黒板撤去	再使用する	台	11,400	施工 E1-000214
	再使用しない	台	8,670	施工 E1-000214
電子黒板取付		台	34,100	施工 E1-000215
電子黒板試験調整	電子黒板 1 台あたり	式	6,820	施工 E1-000216

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備工事／住宅関係			
水測集中検針盤（自動式）		施工 E1-000275	
		面	
		単 価	備 考
32回路		751,000	
64回路		902,000	
電力量計取付板・函（1Φ3W用）		施工 E1-000276	
		個	
		1ヶ用	
板	30～120A用	9,430	
箱	30～120A用	11,900	
住宅用インターホン		施工 E1-000024	
		個	
		露出型	
親機	非常警報付	46,400	
子機	警報表示付	8,860	
増設スピーカー	－	5,520	
非常警報装置		施工 E1-000284	
		個	
		屋外	
非常警報装置	埋込防雨型（埋込ボックスを含まず）	52,800	
増設音響装置	露出防雨型	21,100	
配線器具類		施工 E1-000286	
		個	
		単 価	備 考
非常押釦	押切型 樹脂プレート付	3,530	
	ON保持型 樹脂プレート付	6,760	
埋込プラグスイッチ押釦	ON保持PL付 防沫形プレート付	8,040	
引掛埋込コンセント	コンセント、耳付	4,540	

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備改修工事／撤去工事／配管	
厚鋼電線管撤去 施工 E0-471111	
m	
	再使用しない
(G16)	390
(G22)	510
(G28)	670
(G36)	800
(G42)	1,090
(G54)	1,480
(G70)	1,700
(G82)	2,090
(G92)	2,310
(G104)	2,570
厚鋼電線管取外し 施工 E0-471151	
m	
	再使用する
(G16)	770
(G22)	1,030
(G28)	1,350
(G36)	1,610
(G42)	2,180
(G54)	2,950
(G70)	3,400
(G82)	4,170
(G92)	4,620
(G104)	5,140
薄鋼電線管撤去 施工 E0-471112	
m	
	再使用しない
(C19)	320
(C25)	450
(C31)	580
(C39)	710
(C51)	930
(C63)	1,280
(C75)	1,480
薄鋼電線管取外し 施工 E0-471152	
m	
	再使用する
(C19)	640
(C25)	900
(C31)	1,160
(C39)	1,410
(C51)	1,860
(C63)	2,570
(C75)	2,950

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備改修工事／撤去工事／配管	
ねじなし電線管撤去 施工 E0-471113	
m	
	再使用しない
(E19)	260
(E25)	350
(E31)	450
(E39)	550
(E51)	770
(E63)	1,030
(E75)	1,190
ねじなし電線管取外し 施工 E0-471153	
m	
	再使用する
(E19)	510
(E25)	710
(E31)	900
(E39)	1,090
(E51)	1,540
(E63)	2,050
(E75)	2,380
硬質ビニル電線管撤去 施工 E0-471131	
m	
	再使用しない
(VE16, HIVE16)	290
(VE22, HIVE22)	350
(VE28, HIVE28)	420
(VE36, HIVE36)	550
(VE42, HIVE42)	710
(VE54, HIVE54)	830
(VE70, HIVE70)	1,030
(VE82, HIVE82)	1,250
硬質ビニル電線管取外し 施工 E0-471154	
m	
	再使用する
(VE16, HIVE16)	580
(VE22, HIVE22)	710
(VE28, HIVE28)	830
(VE36, HIVE36)	1,090
(VE42, HIVE42)	1,410
(VE54, HIVE54)	1,670
(VE70, HIVE70)	2,050
(VE82, HIVE82)	2,500

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備改修工事／撤去工事／配管	
合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管) 撤去	
m	
再使用しない	
16	190
14	190
22	260
28	320
合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管) 取外し	
m	
再使用する	
16	390
14	390
22	510
28	640
電気設備改修工事／撤去工事／線び類	
2種金属線び (MM2) 撤去	
m	
再使用しない	
A型 40mm×30mm	580
B型 40mm×40mm	710
D型 45mm×30mm	710
C型 40mm×45mm	770
E型 45mm×40mm	770
F型 45mm×45mm	830
2種金属線び (MM2) 取外し	
m	
再使用する	
A型 40mm×30mm	1,160
B型 40mm×40mm	1,410
C型 40mm×45mm	1,540
D型 45mm×30mm	1,410
E型 45mm×40mm	1,540
F型 45mm×45mm	1,670

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備改修工事／撤去工事／ケーブルラック		
ケーブルラック 撤去		施工 E0-471410
m		
	1段目	2段目以降
	再使用しない	再使用しない
100mm幅	830	420
200mm幅	1,190	590
300mm幅	1,570	790
400mm幅	1,890	950
500mm幅	2,180	1,090
600mm幅	2,340	1,170
800mm幅	3,180	1,590
1000mm幅	3,950	1,970
ケーブルラック取外し		施工 E0-471161
m		
	1段目	2段目以降
	再使用する	再使用する
100mm幅	1,670	830
200mm幅	2,380	1,190
300mm幅	3,150	1,570
400mm幅	3,790	1,890
500mm幅	4,370	2,180
600mm幅	4,690	2,340
800mm幅	6,360	3,180
1000mm幅	7,900	3,950
電気設備改修工事／撤去工事／位置ボックス		
位置ボックス 撤去		施工 E0-471310
個		
	単 価	備 考
再使用しない	640	
位置ボックス取外し		施工 E0-471162
個		
	単 価	備 考
再使用する	1,280	

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備改修工事／撤去工事／600V絶縁電線	
600V絶縁電線撤去	
施工 E0-472512	
m	
	再使用しない
1. 0mm × 1本	58
1. 2mm × 1本	64
1. 6mm × 1本	64
2. 0mm × 1本	71
2. 6mm × 1本	90
2mm2 × 1本	64
3. 5mm2 × 1本	71
5. 5mm2 × 1本	90
8mm2 × 1本	100
14mm2 × 1本	130
22mm2 × 1本	150
38mm2 × 1本	210
60mm2 × 1本	270
100mm2 × 1本	360
150mm2 × 1本	470
200mm2 × 1本	530
250mm2 × 1本	630
325mm2 × 1本	750
600V絶縁電線取外し	
施工 E0-471163	
m	
	再使用する
1. 0mm × 1本	120
1. 2mm × 1本	130
1. 6mm × 1本	130
2. 0mm × 1本	140
2. 6mm × 1本	180
2mm2 × 1本	130
3. 5mm2 × 1本	140
5. 5mm2 × 1本	180
8mm2 × 1本	210
14mm2 × 1本	260
22mm2 × 1本	310
38mm2 × 1本	410
60mm2 × 1本	540
100mm2 × 1本	720
150mm2 × 1本	940
200mm2 × 1本	1, 070
250mm2 × 1本	1, 260
325mm2 × 1本	1, 500

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備改修工事／撤去工事／600V絶縁電線	
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	
施工 E0-472522	
m	
	再使用しない
1. 0mm × 1本	52
1. 2mm × 1本	58
1. 6mm × 1本	58
2. 0mm × 1本	64
2. 6mm × 1本	81
2mm2 × 1本	58
3. 5mm2 × 1本	64
5. 5mm2 × 1本	81
8mm2 × 1本	92
14mm2 × 1本	120
22mm2 × 1本	140
38mm2 × 1本	180
60mm2 × 1本	240
100mm2 × 1本	320
150mm2 × 1本	420
200mm2 × 1本	480
250mm2 × 1本	570
325mm2 × 1本	680
600V絶縁電線 (PF管内) 取外し	
施工 E0-471164	
m	
	再使用する
1. 0mm × 1本	100
1. 2mm × 1本	120
1. 6mm × 1本	120
2. 0mm × 1本	130
2. 6mm × 1本	160
2mm2 × 1本	120
3. 5mm2 × 1本	130
5. 5mm2 × 1本	160
8mm2 × 1本	180
14mm2 × 1本	230
22mm2 × 1本	280
38mm2 × 1本	370
60mm2 × 1本	490
100mm2 × 1本	650
150mm2 × 1本	840
200mm2 × 1本	960
250mm2 × 1本	1, 130
325mm2 × 1本	1, 350

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備改修工事／撤去工事／600V絶縁ケーブル					
600V絶縁ケーブル撤去		施工 E0-472134			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップ
		再使用しない	再使用しない	再使用しない	再使用しない
1. 6mm	2C	83	100	64	130
	3C	110	130	83	160
2. 0mm	2C	110	130	83	160
	3C	130	160	110	190
2. 6mm	2C	130	160	110	200
	3C	170	200	130	240
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
		再使用しない	再使用しない		
1. 6mm	2C	170	75		
	3C	210	98		
2. 0mm	2C	210	98		
	3C	260	120		
2. 6mm	2C	270	120		
	3C	330	150		
600V絶縁ケーブル取外し		施工 E0-472534			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップ
		再使用する	再使用する	再使用する	再使用する
1. 6mm	2C	170	200	130	260
	3C	220	260	170	320
2. 0mm	2C	220	260	170	320
	3C	270	320	220	390
2. 6mm	2C	270	320	220	400
	3C	330	400	270	490
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
		再使用する	再使用する		
1. 6mm	2C	330	150		
	3C	420	200		
2. 0mm	2C	420	200		
	3C	530	240		
2. 6mm	2C	540	240		
	3C	650	300		

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備改修工事／撤去工事／HID灯器具						
HID灯器具撤去				施工 E0-471114		
				個		
		投光器	直付	パイプペンダント	埋込	
150W以下	再使用しない	—	—	—	2,310	
250W以下	再使用しない	—	2,930	3,180	3,440	
400W以下	再使用しない	13,800	3,340	3,760	3,950	
1000W以下	再使用しない	16,800	4,010	4,530	—	
HID灯器具取外し				施工 E0-471124		
				個		
		投光器	直付	パイプペンダント	埋込	
150W以下	再使用する	—	—	—	3,010	
250W以下	再使用する	—	3,810	4,130	4,470	
400W以下	再使用する	17,900	4,340	4,880	5,130	
1000W以下	再使用する	21,800	5,220	5,880	—	
電気設備改修工事／撤去工事／白熱灯器具						
白熱灯器具撤去				施工 E0-471115		
				個		
	コートペンダント	パイプペンダント	チェンペンダント	シーリングライト	埋込灯	フックライト
再使用しない	1,160	1,390	1,390	1,470	2,010	1,250
	レセプタクル					
再使用しない	840					
白熱灯器具取外し				施工 E0-471125		
				個		
	コートペンダント	パイプペンダント	チェンペンダント	シーリングライト	埋込灯	フックライト
再使用する	1,500	1,800	1,800	1,920	2,620	1,630
	レセプタクル					
再使用する	1,090					
白熱灯器具(線び取付)撤去				施工 E0-471116		
				個		
	コートペンダント	パイプペンダント	チェンペンダント	シーリングライト	埋込灯	フックライト
再使用しない	920	1,110	1,110	1,180	1,610	1,000
	レセプタクル					
再使用しない	670					

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備改修工事／撤去工事／白熱灯器具						
白熱灯器具(線び取付)取外し				施工 E0-471126		
個						
	コートペンタント	ハイペンタント	チェンペンタント	シーリングライト	埋込灯	フックライト
再使用する	1,200	1,440	1,440	1,530	2,090	1,300
	レセプタクル					
再使用する	870					
白熱灯器具(システム天井)撤去				施工 E0-471117		
個						
	コートペンタント	ハイペンタント	チェンペンタント	シーリングライト	埋込灯	フックライト
再使用しない	690	830	830	880	1,210	750
	レセプタクル					
再使用しない	500					
白熱灯器具(システム天井)取外し				施工 E0-471127		
個						
	コートペンタント	ハイペンタント	チェンペンタント	シーリングライト	埋込灯	フックライト
再使用する	900	1,080	1,080	1,150	1,570	980
	レセプタクル					
再使用する	650					

改修4週8休以上（月単位）

電気設備改修工事／撤去工事／蛍光灯器具					
蛍光灯器具撤去			施工 E0-471170		
			個		
			露出形	埋込形	つり下げ形
FL 10W	×1	再使用しない	1,090	1,680	1,340
	×2	再使用しない	1,340	2,010	1,590
	×3	再使用しない	1,680	2,510	2,010
	×4	再使用しない	2,340	—	—
FL 20W	×1	再使用しない	1,250	1,930	1,510
	×2	再使用しない	1,590	2,430	1,930
	×3	再使用しない	2,010	3,010	2,430
	×4	再使用しない	2,930	4,430	3,530
	×5	再使用しない	2,930	4,430	3,530
	×6	再使用しない	2,930	4,430	3,530
FL 30W	×1	再使用しない	1,340	2,010	1,590
	×2	再使用しない	1,760	2,680	2,090
FL 40W	×1	再使用しない	2,010	3,010	2,430
	×2	再使用しない	2,510	3,760	3,010
	×3	再使用しない	3,270	4,940	3,950
	×4	再使用しない	4,270	6,450	5,100
	×5	再使用しない	4,270	6,450	5,100
	×6	再使用しない	4,270	6,450	5,100
FL 110W	×1	再使用しない	3,760	5,680	4,530
	×2	再使用しない	4,590	6,970	5,520
	×3	再使用しない	5,880	8,800	7,030
	×4	再使用しない	8,380	12,500	10,000
	×5	再使用しない	8,380	12,500	10,000
	×6	再使用しない	8,380	12,500	10,000

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備改修工事／撤去工事／蛍光灯器具					
蛍光灯器具取外し			施工 E0-471180		
			個		
			露出形	埋込形	つり下げ形
FL 10W	×1	再使用する	1,410	2,180	1,740
	×2	再使用する	1,740	2,620	2,070
	×3	再使用する	2,180	3,270	2,620
	×4	再使用する	3,040	—	—
FL 20W	×1	再使用する	1,630	2,500	1,970
	×2	再使用する	2,070	3,160	2,500
	×3	再使用する	2,620	3,920	3,160
	×4	再使用する	3,810	5,760	4,590
	×5	再使用する	3,810	5,760	4,590
	×6	再使用する	3,810	5,760	4,590
FL 30W	×1	再使用する	1,740	2,620	2,070
	×2	再使用する	2,290	3,480	2,720
FL 40W	×1	再使用する	2,620	3,920	3,160
	×2	再使用する	3,270	4,880	3,920
	×3	再使用する	4,260	6,430	5,130
	×4	再使用する	5,550	8,390	6,640
	×5	再使用する	5,550	8,390	6,640
	×6	再使用する	5,550	8,390	6,640
FL 110W	×1	再使用する	4,880	7,390	5,880
	×2	再使用する	5,970	9,060	7,180
	×3	再使用する	7,640	11,400	9,140
	×4	再使用する	10,900	16,300	13,000
	×5	再使用する	10,900	16,300	13,000
	×6	再使用する	10,900	16,300	13,000

改修4週8休以上（月単位）

電気設備改修工事／撤去工事／蛍光灯器具					
蛍光灯器具（白熱灯内蔵）撤去			施工 E0-471172		
			個		
			露出形	埋込形	つり下げ形
FL 10W	×1	再使用しない	1,570	2,160	1,820
	×2	再使用しない	1,820	2,490	2,070
	×3	再使用しない	2,160	3,000	2,490
	×4	再使用しない	2,820	—	—
FL 20W	×1	再使用しない	1,730	2,410	1,990
	×2	再使用しない	2,070	2,910	2,410
	×3	再使用しない	2,490	3,500	2,910
	×4	再使用しない	3,410	4,910	4,010
	×5	再使用しない	3,410	4,910	4,010
	×6	再使用しない	3,410	4,910	4,010
FL 30W	×1	再使用しない	1,820	2,490	2,070
	×2	再使用しない	2,240	3,160	2,570
FL 40W	×1	再使用しない	2,490	3,500	2,910
	×2	再使用しない	3,000	4,240	3,500
	×3	再使用しない	3,760	5,430	4,430
	×4	再使用しない	4,750	6,930	5,590
	×5	再使用しない	4,750	6,930	5,590
	×6	再使用しない	4,750	6,930	5,590
FL 110W	×1	再使用しない	4,240	6,160	5,010
	×2	再使用しない	5,070	7,450	6,000
	×3	再使用しない	6,360	9,280	7,510
	×4	再使用しない	8,860	13,000	10,500
	×5	再使用しない	8,860	13,000	10,500
	×6	再使用しない	8,860	13,000	10,500

改修4週8休以上（月単位）

電気設備改修工事／撤去工事／蛍光灯器具					
蛍光灯器具（白熱灯内蔵）取外し			施工 E0-471182		
			個		
			露出形	埋込形	つり下げ形
FL 10W	×1	再使用する	2,040	2,800	2,370
	×2	再使用する	2,370	3,240	2,690
	×3	再使用する	2,800	3,890	3,240
	×4	再使用する	3,670	—	—
FL 20W	×1	再使用する	2,250	3,130	2,590
	×2	再使用する	2,690	3,780	3,130
	×3	再使用する	3,240	4,550	3,780
	×4	再使用する	4,430	6,390	5,220
	×5	再使用する	4,430	6,390	5,220
	×6	再使用する	4,430	6,390	5,220
FL 30W	×1	再使用する	2,370	3,240	2,690
	×2	再使用する	2,920	4,110	3,340
FL 40W	×1	再使用する	3,240	4,550	3,780
	×2	再使用する	3,890	5,510	4,550
	×3	再使用する	4,880	7,050	5,760
	×4	再使用する	6,180	9,020	7,260
	×5	再使用する	6,180	9,020	7,260
	×6	再使用する	6,180	9,020	7,260
FL 110W	×1	再使用する	5,510	8,010	6,510
	×2	再使用する	6,590	9,680	7,800
	×3	再使用する	8,260	12,100	9,770
	×4	再使用する	11,500	16,900	13,600
	×5	再使用する	11,500	16,900	13,600
	×6	再使用する	11,500	16,900	13,600

改修4週8休以上（月単位）

電気設備改修工事／撤去工事／蛍光灯器具					
蛍光灯器具(照明制御)撤去			施工 E0-471173		
			個		
			露出形	埋込形	つり下げ形
FL 10W	×1	再使用しない	1,570	2,160	1,820
	×2	再使用しない	1,820	2,490	2,070
	×3	再使用しない	2,160	3,000	2,490
	×4	再使用しない	2,820	—	—
FL 20W	×1	再使用しない	1,730	2,410	1,990
	×2	再使用しない	2,070	2,910	2,410
	×3	再使用しない	2,490	3,500	2,910
	×4	再使用しない	3,410	4,910	4,010
	×5	再使用しない	3,410	4,910	4,010
	×6	再使用しない	3,410	4,910	4,010
FL 30W	×1	再使用しない	1,820	2,490	2,070
	×2	再使用しない	2,240	3,160	2,570
FL 40W	×1	再使用しない	2,490	3,500	2,910
	×2	再使用しない	3,000	4,240	3,500
	×3	再使用しない	3,760	5,430	4,430
	×4	再使用しない	4,750	6,930	5,590
	×5	再使用しない	4,750	6,930	5,590
	×6	再使用しない	4,750	6,930	5,590
FL 110W	×1	再使用しない	4,240	6,160	5,010
	×2	再使用しない	5,070	7,450	6,000
	×3	再使用しない	6,360	9,280	7,510
	×4	再使用しない	8,860	13,000	10,500
	×5	再使用しない	8,860	13,000	10,500
	×6	再使用しない	8,860	13,000	10,500

改修4週8休以上（月単位）

電気設備改修工事／撤去工事／蛍光灯器具					
蛍光灯器具(照明制御)取外し			施工 E0-471183		
			個		
			露出形	埋込形	つり下げ形
FL 10W	×1	再使用する	2,040	2,800	2,370
	×2	再使用する	2,370	3,240	2,690
	×3	再使用する	2,800	3,890	3,240
	×4	再使用する	3,670	—	—
FL 20W	×1	再使用する	2,250	3,130	2,590
	×2	再使用する	2,690	3,780	3,130
	×3	再使用する	3,240	4,550	3,780
	×4	再使用する	4,430	6,390	5,220
	×5	再使用する	4,430	6,390	5,220
	×6	再使用する	4,430	6,390	5,220
FL 30W	×1	再使用する	2,370	3,240	2,690
	×2	再使用する	2,920	4,110	3,340
FL 40W	×1	再使用する	3,240	4,550	3,780
	×2	再使用する	3,890	5,510	4,550
	×3	再使用する	4,880	7,050	5,760
	×4	再使用する	6,180	9,020	7,260
	×5	再使用する	6,180	9,020	7,260
	×6	再使用する	6,180	9,020	7,260
FL 110W	×1	再使用する	5,510	8,010	6,510
	×2	再使用する	6,590	9,680	7,800
	×3	再使用する	8,260	12,100	9,770
	×4	再使用する	11,500	16,900	13,600
	×5	再使用する	11,500	16,900	13,600
	×6	再使用する	11,500	16,900	13,600
蛍光灯器具(線び取付)撤去			施工 E0-471171		
			個		
			露出形		
FL 10W	×1	再使用しない	870		
	×2	再使用しない	1,070		
FL 20W	×1	再使用しない	1,000		
	×2	再使用しない	1,270		
FL 30W	×1	再使用しない	1,070		
	×2	再使用しない	1,410		
FL 40W	×1	再使用しない	1,610		
	×2	再使用しない	2,010		
FL 110W	×1	再使用しない	3,010		
	×2	再使用しない	3,670		

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備改修工事／撤去工事／蛍光灯器具			
蛍光灯器具（線び取付）取外し			施工 E0-471181
			個
			露出形
FL 10W	×1	再使用する	1,130
	×2	再使用する	1,390
FL 20W	×1	再使用する	1,300
	×2	再使用する	1,650
FL 30W	×1	再使用する	1,390
	×2	再使用する	1,830
FL 40W	×1	再使用する	2,090
	×2	再使用する	2,610
FL 110W	×1	再使用する	3,910
	×2	再使用する	4,770
蛍光灯器具（線び取付）（白熱灯内蔵）撤去			施工 E0-471174
			個
			露出形
FL 10W	×1	再使用しない	1,350
	×2	再使用しない	1,550
FL 20W	×1	再使用しない	1,480
	×2	再使用しない	1,750
FL 30W	×1	再使用しない	1,550
	×2	再使用しない	1,890
FL 40W	×1	再使用しない	2,090
	×2	再使用しない	2,490
FL 110W	×1	再使用しない	3,490
	×2	再使用しない	4,150
蛍光灯器具（線び取付）（白熱灯内蔵）取外し			施工 E0-471184
			個
			露出形
FL 10W	×1	再使用する	1,760
	×2	再使用する	2,020
FL 20W	×1	再使用する	1,930
	×2	再使用する	2,280
FL 30W	×1	再使用する	2,020
	×2	再使用する	2,460
FL 40W	×1	再使用する	2,720
	×2	再使用する	3,240
FL 110W	×1	再使用する	4,530
	×2	再使用する	5,400

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備改修工事／撤去工事／蛍光灯器具			
蛍光灯器具（線び取付）（照明制御）撤去			施工 E0-471175 個
			露出形
FL 10W	×1	再使用しない	1,350
	×2	再使用しない	1,550
FL 20W	×1	再使用しない	1,480
	×2	再使用しない	1,750
FL 30W	×1	再使用しない	1,550
	×2	再使用しない	1,890
FL 40W	×1	再使用しない	2,090
	×2	再使用しない	2,490
FL 110W	×1	再使用しない	3,490
	×2	再使用しない	4,150
蛍光灯器具（線び取付）（照明制御）取外し			施工 E0-471185 個
			露出形
FL 10W	×1	再使用する	1,760
	×2	再使用する	2,020
FL 20W	×1	再使用する	1,930
	×2	再使用する	2,280
FL 30W	×1	再使用する	2,020
	×2	再使用する	2,460
FL 40W	×1	再使用する	2,720
	×2	再使用する	3,240
FL 110W	×1	再使用する	4,530
	×2	再使用する	5,400
蛍光灯器具（システム天井）撤去			施工 E0-471176 個
			埋込形
FL 10W	×1	再使用しない	1,010
	×2	再使用しない	1,210
	×3	再使用しない	1,510
FL 20W	×1	再使用しない	1,160
	×2	再使用しない	1,460
	×3	再使用しない	1,810
FL 30W	×1	再使用しない	1,210
	×2	再使用しない	1,610
FL 40W	×1	再使用しない	1,810
	×2	再使用しない	2,250
	×3	再使用しない	2,970
FL 110W	×1	再使用しない	3,410
	×2	再使用しない	4,180
	×3	再使用しない	5,280

改修4週8休以上（月単位）

電気設備改修工事／撤去工事／蛍光灯器具			
蛍光灯器具（システム天井）取外し			施工 E0-471186
			個
			埋込形
FL 10W	×1	再使用する	1,310
	×2	再使用する	1,570
	×3	再使用する	1,960
FL 20W	×1	再使用する	1,500
	×2	再使用する	1,890
	×3	再使用する	2,350
FL 30W	×1	再使用する	1,570
	×2	再使用する	2,090
FL 40W	×1	再使用する	2,350
	×2	再使用する	2,930
	×3	再使用する	3,860
FL 110W	×1	再使用する	4,430
	×2	再使用する	5,430
	×3	再使用する	6,860
蛍光灯器具（システム天井）（白熱灯内蔵）撤去			施工 E0-471177
			個
			埋込形
FL 10W	×1	再使用しない	1,490
	×2	再使用しない	1,690
	×3	再使用しない	1,990
FL 20W	×1	再使用しない	1,640
	×2	再使用しない	1,940
	×3	再使用しない	2,290
FL 30W	×1	再使用しない	1,690
	×2	再使用しない	2,090
FL 40W	×1	再使用しない	2,290
	×2	再使用しない	2,740
	×3	再使用しない	3,450
FL 110W	×1	再使用しない	3,890
	×2	再使用しない	4,660
	×3	再使用しない	5,760

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備改修工事／撤去工事／蛍光灯器具			
蛍光灯器具(システム天井)(白熱灯内蔵)取外し			施工 E0-471187
			個
			埋込形
FL 10W	×1	再使用する	1,930
	×2	再使用する	2,200
	×3	再使用する	2,590
FL 20W	×1	再使用する	2,130
	×2	再使用する	2,520
	×3	再使用する	2,980
FL 30W	×1	再使用する	2,200
	×2	再使用する	2,710
FL 40W	×1	再使用する	2,980
	×2	再使用する	3,560
	×3	再使用する	4,480
FL 110W	×1	再使用する	5,060
	×2	再使用する	6,060
	×3	再使用する	7,490
蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)撤去			施工 E0-471178
			個
			埋込形
FL 10W	×1	再使用しない	1,490
	×2	再使用しない	1,690
	×3	再使用しない	1,990
FL 20W	×1	再使用しない	1,640
	×2	再使用しない	1,940
	×3	再使用しない	2,290
FL 30W	×1	再使用しない	1,690
	×2	再使用しない	2,090
FL 40W	×1	再使用しない	2,290
	×2	再使用しない	2,740
	×3	再使用しない	3,450
FL 110W	×1	再使用しない	3,890
	×2	再使用しない	4,660
	×3	再使用しない	5,760

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備改修工事／撤去工事／蛍光灯器具				
蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)取外し			施工 E0-471188	
			個	
			埋込形	
FL 10W	×1	再使用する	1,930	
	×2	再使用する	2,200	
	×3	再使用する	2,590	
FL 20W	×1	再使用する	2,130	
	×2	再使用する	2,520	
	×3	再使用する	2,980	
FL 30W	×1	再使用する	2,200	
	×2	再使用する	2,710	
FL 40W	×1	再使用する	2,980	
	×2	再使用する	3,560	
	×3	再使用する	4,480	
FL 110W	×1	再使用する	5,060	
	×2	再使用する	6,060	
	×3	再使用する	7,490	
電気設備改修工事／撤去工事／Hf蛍光灯器具				
Hfコンパ° 外蛍光灯器具撤去			施工 E0-471135	
			個	
			露出形	埋込形
FHP 32W	×3	再使用しない	1,710	2,560
FHP 45W	×4	再使用しない	2,480	3,790
FHT 16W	×1	再使用しない	1,250	2,010
FHT 24W	×1	再使用しない	1,250	2,010
FHT 32W	×1	再使用しない	1,250	2,010
FHT 42W	×1	再使用しない	1,250	2,010
	×2	再使用しない	1,440	2,310
	×3	再使用しない	1,700	2,720
	×4	再使用しない	1,880	3,020
Hfコンパ° 外蛍光灯器具取外し			施工 E0-471145	
			個	
			露出形	埋込形
FHP 32W	×3	再使用する	2,230	3,330
FHP 45W	×4	再使用する	3,230	4,920
FHT 16W	×1	再使用する	1,630	2,620
FHT 24W	×1	再使用する	1,630	2,620
FHT 32W	×1	再使用する	1,630	2,620
FHT 42W	×1	再使用する	1,630	2,620
	×2	再使用する	1,880	3,010
	×3	再使用する	2,200	3,530
	×4	再使用する	2,440	3,930

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備改修工事／撤去工事／Hf蛍光灯器具				
Hfコンパ° 外蛍光灯器具(照明制御)撤去			施工 E0-471136	
			個	
			露出形	埋込形
FHP 32W	×3	再使用しない	2,200	3,040
FHP 45W	×4	再使用しない	2,970	4,270
FHT 16W	×1	再使用しない	1,730	2,490
FHT 24W	×1	再使用しない	1,730	2,490
FHT 32W	×1	再使用しない	1,730	2,490
FHT 42W	×1	再使用しない	1,730	2,490
	×2	再使用しない	1,930	2,790
	×3	再使用しない	2,180	3,200
	×4	再使用しない	2,360	3,510
Hfコンパ° 外蛍光灯器具(照明制御)取外し			施工 E0-471146	
			個	
			露出形	埋込形
FHP 32W	×3	再使用する	2,850	3,960
FHP 45W	×4	再使用する	3,860	5,550
FHT 16W	×1	再使用する	2,250	3,240
FHT 24W	×1	再使用する	2,250	3,240
FHT 32W	×1	再使用する	2,250	3,240
FHT 42W	×1	再使用する	2,250	3,240
	×2	再使用する	2,500	3,630
	×3	再使用する	2,830	4,160
	×4	再使用する	3,070	4,560
Hfコンパ° 外蛍光灯器具(システム天井)撤去			施工 E0-471139	
			個	
			埋込形	
FHP 32W	×3	再使用しない	1,540	
FHP 45W	×4	再使用しない	2,270	
FHT 16W	×1	再使用しない	1,210	
FHT 24W	×1	再使用しない	1,210	
FHT 32W	×1	再使用しない	1,210	
FHT 42W	×1	再使用しない	1,210	
Hfコンパ° 外蛍光灯器具(システム天井)取外し			施工 E0-471149	
			個	
			埋込形	
FHP 32W	×3	再使用する	2,000	
FHP 45W	×4	再使用する	2,950	
FHT 16W	×1	再使用する	1,570	
FHT 24W	×1	再使用する	1,570	
FHT 32W	×1	再使用する	1,570	
FHT 42W	×1	再使用する	1,570	

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備改修工事／撤去工事／Hf蛍光灯器具										
Hfコンパ° 外蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)撤去								施工 E0-471130		
								個		
				埋込形						
FHP 32W	×3		再使用しない		2,020					
FHP 45W	×4		再使用しない		2,750					
FHT 16W	×1		再使用しない		1,690					
FHT 24W	×1		再使用しない		1,690					
FHT 32W	×1		再使用しない		1,690					
FHT 42W	×1		再使用しない		1,690					
Hfコンパ° 外蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)取外し								施工 E0-471140		
								個		
				埋込形						
FHP 32W	×3		再使用する		2,620					
FHP 45W	×4		再使用する		3,580					
FHT 16W	×1		再使用する		2,200					
FHT 24W	×1		再使用する		2,200					
FHT 32W	×1		再使用する		2,200					
FHT 42W	×1		再使用する		2,200					
電気設備改修工事／撤去工事／変圧器(柱上取付け)										
変圧器(6kV/3kV)撤去								施工 E0-471132		
								個		
	単相									
	5kVA	10kVA		15kVA		20kVA		25kVA	30kVA	
	-	-	×2	-	×2	-	×2	-	-	×2
再使用しない	9,520	11,200	18,500	11,200	25,300	19,000	31,200	19,000	20,000	33,100
	単相									
	50kVA	75kVA								
	-	-								
再使用しない	23,700	39,000								
	三相									
	5kVA	10kVA			15kVA			20kVA		
	-	-	×2	×3	-	×2	×3	-	×2	×3
再使用しない	12,100	14,200	23,300	32,600	14,200	31,000	43,000	23,000	38,100	53,100
	三相									
	25kVA	30kVA			50kVA	75kVA				
	-	-	×2	×3	-	-				
再使用しない	23,000	25,300	41,800	58,100	29,600	44,100				

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備改修工事／撤去工事／変圧器(柱上取付け)										
変圧器 (6kV/3kV) 取外し										
施工 E0-471142										
個										
	単相									
	5kVA	10kVA		15kVA		20kVA		25kVA	30kVA	
	—	—	× 2	—	× 2	—	× 2	—	—	× 2
再使用する	15, 200	17, 900	29, 500	17, 900	40, 400	30, 400	49, 900	30, 400	32, 000	52, 900
	単相									
	50kVA	75kVA								
	—	—								
再使用する	37, 900	62, 400								
	三相									
	5kVA	10kVA			15kVA			20kVA		
	—	—	× 2	× 3	—	× 2	× 3	—	× 2	× 3
再使用する	19, 400	22, 800	37, 300	52, 100	22, 800	49, 600	68, 800	36, 800	61, 000	85, 000
	三相									
	25kVA	30kVA			50kVA	75kVA				
	—	—	× 2	× 3	—	—				
再使用する	36, 800	40, 400	66, 900	92, 900	47, 400	70, 500				
電気設備資材／配線機器										
タンポラススイッチ										
材料 E0-511111										
個										
	連用 (ネム無)			連用 (ネム付)			位置表示灯付 (ネム付)			
1P15A										
2P15A							—			
3W15A										
4W15A										
	位置表示灯付 (ネム無)			ハ° イロット付 (2線)			ハ° イロット付 (2線) (ネム無)			
1P15A				—			—			
3W15A				—			—			
PS (4A/300V)	—									
PS (0. 5A/300V)	—						—			

改修 4 週 8 休以上（月単位）

電気設備資材／配線機器				
コンセント		材料 E0-511131		
		個		
		一般形		接地極付
		125V	250V	125V
連 用	2P15A	■	—	■
	2P15A×2	■	—	—
単 式	2P20A	—	■	—
	3P15A	—	■	—
	3P20A	—	■	—
露 出	2P15A	■	—	—
	2P15A×2	■	—	—
		接地極×2付	接地端子付	接地極接地端子付
		125V	125V	125V
連 用	2P15A	—	■	■
	2P15A×2	■	■	—
		接地極×2 接地端子×1付	抜け止め形	抜け止め 接地極×2 接地端子付
		125V	125V	125V
連 用	2P15A	—	■	—
	2P15A×2	■	■	—
防雨形	2P15A×2	—	—	■
		引掛形		引掛形接地極付
		125V	250V	125V
単 式	2P15A	■	—	■
	2P20A	—	■	—
プレート		材料 E0-511151		
		個		
		樹脂製	金属製	
1連用		■	■	
2連用		■	■	
3連用		■	■	
電話線プレート		材料 E0-511157		
		個		
		樹脂製	金属製	
ハト丸型		■	■	
ハト角型		■	■	
フランクプレート		材料 E0-511156		
		個		
		樹脂製	金属製	
丸型		■	■	
角型		■	■	