

# 建築工事標準単価表

令和 7 年 5 月版

執務並行改修

4 週 8 休以上（月単位）

（公表用）

大分県土木建築部

# 建築・設備工事標準単価について

## 1. 物価資料を利用して決定した単価について

「一般財団法人 経済調査会」が発行する「月刊 積算資料」、「積算資料電子版」及び「季刊 建築施工単価」並びに、「一般財団法人 建設物価調査会」が発行する「月刊 建設物価」、「Web 建設物価」及び「季刊 建築コスト情報」、(以下、「物価資料」という。)に掲載されている単価については、著作権がそれぞれに帰属するため、単価の公表はできません。

また、「一般財団法人 経済調査会」及び「一般財団法人 建設物価調査会」が特別調査に基づき定めた単価も同様です。

なお、採用単価値については、両誌に掲載されている単価の平均値を採用していますが、片方にしか掲載のない単価はその単価を採用しています。

## 2. 注意事項

- (1) 本単価表に関する問い合わせは、内容により応じられない場合があります。
- (2) 本単価表の全部または一部を第三者が複製・転載・磁気媒体への入力等により、販売することを禁止します。
- (3) 本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。

## 3. 令和7年度建築・設備工事標準単価の改定履歴

令和7年5月15日 全面改定

## 2. 問合せ

メールのみの受付とします。

以下に示す事項を必ずご記入のうえ、大分県土木建築部施設整備課まで送信してください。

ただし、内容に応じて即日の回答が出来ない場合や、回答が困難な場合がありますので、ご了承ください。

1. 会社名 (個人の場合は、未記入で可)
2. 氏名
3. 連絡先 (電話及びメール)
4. 質問事項
5. 質問理由 (何のために必要なのか等)

送信先：大分県土木建築部施設整備課 メールアドレス：a18600@pref.oita.lg.jp

## 建築工事

## 仮設

## 共通仮設

## 揚重機械器具費

|           |                             |   |
|-----------|-----------------------------|---|
| B0-937162 | トラックレン運転(油圧伸縮ジブ型) .....     | 1 |
| B0-131421 | トラックレン(油圧伸縮ジブ型)分解・組立 .....  | 1 |
| B0-131423 | トラックレン(油圧伸縮ジブ型)分解部品運搬 ..... | 1 |
| B0-937182 | ラフテレンクレン運転(油圧伸縮ジブ型) .....   | 1 |

## 仮囲い・門

|           |             |   |
|-----------|-------------|---|
| B0-131412 | 仮囲い .....   | 2 |
| B0-131414 | 仮囲い運搬 ..... | 2 |

## 仮設道路・通路

|           |               |   |
|-----------|---------------|---|
| B0-131431 | 仮設鉄板敷 .....   | 2 |
| B0-131697 | 仮設敷鉄板運搬 ..... | 2 |

## 直接仮設

## 一般仮設

|           |                |   |
|-----------|----------------|---|
| B0-132511 | 遣方 .....       | 3 |
| B0-132512 | 平遣方 .....      | 3 |
| B0-132513 | 隅遣方 .....      | 3 |
| B0-132514 | 墨出し .....      | 3 |
| B0-132515 | 養生 .....       | 4 |
| B0-132531 | 整理清掃後片付け ..... | 4 |

## 足場

## 足場

|           |                        |    |
|-----------|------------------------|----|
| B0-131516 | 地足場 .....              | 5  |
| B0-131519 | 枠組本足場(手すり先行方式) .....   | 6  |
| B0-131512 | 単管本足場 .....            | 7  |
| B0-131513 | 単管一本足場 .....           | 8  |
| B0-131514 | 単管抱足場 .....            | 8  |
| B0-131565 | 安全手すり .....            | 8  |
| B0-131568 | 安全手すり(手すり先行方式) .....   | 9  |
| B0-131532 | 登り栈橋 .....             | 9  |
| B0-134403 | 内部躯体足場 .....           | 9  |
| B0-134404 | 内部躯体足場(手すり先行方式) .....  | 10 |
| B0-131526 | 内部仕上足場 .....           | 13 |
| B0-131527 | 内部仕上足場(手すり先行方式) .....  | 14 |
| B0-131541 | 内部階段仕上足場 .....         | 17 |
| B0-131543 | 内部仕上足場(簡易型移動式足場) ..... | 17 |
| B0-131542 | シャフト内足場 .....          | 18 |

## 災害防止

|           |                       |    |
|-----------|-----------------------|----|
| B0-131538 | 金網張り .....            | 18 |
| B0-131536 | 金網張り(水平張り) .....      | 18 |
| B0-131537 | 金網式養生枠 .....          | 19 |
| B0-131553 | 安全ネット張り(水平張り) .....   | 19 |
| B0-131561 | 養生シート張り .....         | 20 |
| B0-131562 | メッシュシート張り .....       | 21 |
| B0-131569 | 養生防護棚(直線部) .....      | 22 |
| B0-131570 | 養生防護棚(コーナー部) .....    | 23 |
| B0-131571 | 防音シート張り .....         | 23 |
| B0-131566 | 小幡ネット張り(層間塞ぎ) .....   | 24 |
| B0-131567 | アルミ防音パネル張り(材工共) ..... | 24 |

## 仮設材運搬

|           |                                  |    |
|-----------|----------------------------------|----|
| B0-131660 | 仮設材運搬(地足場) .....                 | 24 |
| B0-131691 | 仮設材運搬(枠組本足場)(手すり先行方式) .....      | 25 |
| B0-131662 | 仮設材運搬(単管本足場) .....               | 25 |
| B0-131663 | 仮設材運搬(単管一本足場) .....              | 25 |
| B0-131664 | 仮設材運搬(単管抱足場) .....               | 25 |
| B0-131671 | 仮設材運搬(安全てすり) .....               | 25 |
| B0-131669 | 仮設材運搬(登り栈橋) .....                | 25 |
| B0-131672 | 仮設材運搬(養生防護棚) .....               | 25 |
| B0-131693 | 仮設材運搬(内部躯体足場)(手すり先行方式) .....     | 25 |
| B0-131694 | 仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場) .....          | 26 |
| B0-131696 | 仮設材運搬(内部仕上足場 棚足場)(手すり先行方式) ..... | 26 |
| B0-131695 | 仮設材運搬(内部仕上足場簡易型移動式) .....        | 26 |
| B0-131684 | 仮設材運搬(内部階段仕上足場) .....            | 26 |
| B0-131685 | 仮設材運搬(シャフト内足場) .....             | 26 |
| B0-131686 | 仮設材運搬(金網式養生枠) .....              | 26 |
| B0-131687 | 仮設材運搬(金網類) .....                 | 26 |
| B0-131688 | 仮設材運搬(シート・ネット類) .....            | 26 |
| B0-131689 | 仮設材運搬(小幡ネット) .....               | 26 |

## 運搬費

|           |                    |    |
|-----------|--------------------|----|
| B0-031011 | 仮設機械運転(トラック) ..... | 27 |
|-----------|--------------------|----|

## 土工

## 掘削・すきとり類

|           |     |    |
|-----------|-----|----|
| B0-132233 | 根切り | 28 |
| B0-132612 | 積込み | 28 |

## 埋戻し・盛土類

|           |     |    |
|-----------|-----|----|
| B0-132251 | 埋戻し | 28 |
|-----------|-----|----|

## 建設発生土

## 運搬

|           |         |    |
|-----------|---------|----|
| B0-132623 | 建設発生土運搬 | 29 |
| B0-132624 | 建設発生土運搬 | 33 |

## 土工機械

## 運転

|           |                 |    |
|-----------|-----------------|----|
| B0-032181 | 土工機械運転(ダンプトラック) | 36 |
|-----------|-----------------|----|

## 土工(参考歩掛り)

## 掘削・すきとり類

|           |        |    |
|-----------|--------|----|
| B0-132235 | 根切り    | 37 |
| B0-132226 | 床付け    | 37 |
| B0-132232 | 杭間ざらい  | 37 |
| B0-132218 | すきとり   | 37 |
| B0-132219 | すきとり積込 | 37 |
| B0-132614 | 積込み    | 37 |

## 埋戻し・盛土類

|           |          |    |
|-----------|----------|----|
| B0-132261 | 盛土       | 38 |
| B0-132243 | 敷きならし    | 38 |
| B0-132246 | 締固め      | 38 |
| B0-132247 | 敷きならし締固め | 38 |
| B0-132254 | 埋戻し      | 38 |

## 土工機械

## 運転

|           |                 |    |
|-----------|-----------------|----|
| B0-032161 | 土工機械運転(フルトラクタ)  | 39 |
| B0-032163 | 土工機械運転(タイヤローラ)  | 39 |
| B0-032171 | 土工機械運転(バックホウ)   | 39 |
| B0-032173 | 土工機械運転(振動ローラ)   | 39 |
| B0-032182 | 土工機械運転(タンバ)     | 39 |
| B0-032191 | 土工機械運転(グラブショベル) | 39 |
| B0-032192 | 土工機械運転(トラック)    | 39 |

## 分解組立

|           |                   |    |
|-----------|-------------------|----|
| B0-132712 | 土工機械分解組立(バックホウ)   | 39 |
| B0-132722 | 土工機械分解組立(グラブショベル) | 39 |

## 運搬

|           |                 |    |
|-----------|-----------------|----|
| B0-132716 | 土工機械運搬(バックホウ)   | 39 |
| B0-132726 | 土工機械運搬(グラブショベル) | 39 |
| B0-132736 | 土工機械運搬(フルトラクタ)  | 40 |
| B0-132747 | 土工機械運搬(タイヤローラ)  | 40 |
| B0-132757 | 土工機械運搬(振動ローラ)   | 40 |

## 地業

## 一般地業

|           |          |    |
|-----------|----------|----|
| B0-133421 | 砂利地業     | 41 |
| B0-133713 | 床下防湿層敷き  | 41 |
| B0-132292 | 土間下断熱材敷き | 41 |

## 杭地業

## 施工費

|           |               |    |
|-----------|---------------|----|
| B0-133261 | 既製コンクリート杭杭頭処理 | 41 |
| B0-133263 | 既製コンクリート杭杭頭補強 | 41 |
| B0-133264 | 杭頭処理(場所打杭用)   | 42 |

## 型枠

## 型枠(参考歩掛り)

|           |              |    |
|-----------|--------------|----|
| B0-134616 | 型枠運搬         | 43 |
| B0-134711 | 型枠機械運転(トラック) | 43 |

## 型枠面処理

|           |        |    |
|-----------|--------|----|
| B0-134441 | 打放し面補修 | 43 |
| B0-134442 | コン処理   | 43 |

## 型枠目地・スリット

|           |        |    |
|-----------|--------|----|
| B0-134432 | 型枠目地棒  | 43 |
| B0-231052 | 耐震スリット | 44 |

## 鉄筋

## 加工組立

|           |        |    |
|-----------|--------|----|
| B0-136218 | 鉄筋工場加工 | 44 |
|-----------|--------|----|

## 改修 4 週 8 休以上（月単位）

|                |           |                  |    |
|----------------|-----------|------------------|----|
|                | B0-136219 | 鉄筋現場加工           | 44 |
|                | B0-136210 | 鉄筋組立             | 44 |
|                | B0-136232 | 梁貫通孔補強鉄筋工場加工     | 44 |
|                | B0-136228 | 梁貫通孔補強鉄筋現場加工     | 45 |
|                | B0-136237 | 梁貫通孔補強鉄筋加工組立     | 45 |
|                | B0-136229 | 鉄筋加工組立(S造スラブ)    | 45 |
| 加工組立(参考歩掛り)    |           |                  |    |
|                | B0-136223 | 梁貫通孔補強鉄筋組立       | 45 |
| 既製コンクリート       |           |                  |    |
| コンクリートブロック     |           |                  |    |
|                | B0-135311 | 補強コンクリートブロック帳壁   | 46 |
|                | B0-135312 | 補強コンクリートブロック帳壁   | 46 |
|                | B0-135341 | コンクリートブロック化粧積み加算 | 46 |
| 防水             |           |                  |    |
| 調整目地・その他       |           |                  |    |
|                | B0-231051 | 防水入隅処理           | 46 |
|                | B0-231012 | 伸縮目地             | 46 |
|                | B0-231013 | 成形緩衝材            | 46 |
|                | B0-231061 | 防水押え金物           | 46 |
| 石              |           |                  |    |
| テラゾブロック(参考歩掛り) |           |                  |    |
|                | B0-232211 | 床テラゾブロック張り       | 47 |
|                | B0-232212 | くつずりテラゾブロック張り    | 47 |
|                | B0-232214 | 平ボーターテラゾブロック張り   | 47 |
|                | B0-232215 | 段ボーターテラゾブロック張り   | 47 |
|                | B0-232314 | 幅木テラゾブロック張り      | 47 |
|                | B0-232316 | 甲板テラゾブロック張り      | 47 |
|                | B0-232317 | 笠木テラゾブロック張り      | 47 |
|                | B0-232318 | 隔板テラゾブロック張り      | 47 |
|                | B0-232381 | 壁 擬石             | 47 |
|                | B0-232325 | ささら幅木テラゾブロック張り   | 48 |
| 花こう岩(参考歩 掛り)   |           |                  |    |
|                | B0-232231 | 床石張り(花こう岩)       | 48 |
|                | B0-232236 | 段石 花こう岩          | 48 |
|                | B0-232237 | 縁石 花こう岩          | 48 |
| 大理石(参考歩掛り)     |           |                  |    |
|                | B0-232241 | 床石張り(大理石)        | 48 |
| 鉄平石(参考歩掛り)     |           |                  |    |
|                | B0-232251 | 床 鉄平石            | 48 |
|                | B0-232351 | 壁 鉄平石            | 48 |
| その他(参考歩掛り)     |           |                  |    |
|                | B0-232301 | 堅石積み             | 48 |
|                | B0-232302 | 軟石積み             | 48 |
| タイル            |           |                  |    |
|                | B0-233224 | 床タイル張り           | 49 |
|                | B0-233254 | 床モザイクタイル張り       | 49 |
|                | B0-233225 | 床タイル(階段用タイル張り)   | 49 |
|                | B0-233253 | 内装壁モザイクタイル張り     | 49 |
|                | B0-233255 | 内装壁モザイクタイル張り(役物) | 50 |
|                | B0-233245 | 内装壁タイル張り         | 50 |
| タイル(参考歩掛り)     |           |                  |    |
|                | B0-233234 | 外装壁タイル張り         | 50 |
|                | B0-233235 | 外装壁タイル張り(役物)     | 51 |
|                | B0-233237 | 外装壁モザイクタイル張り     | 51 |
|                | B0-233238 | 外装壁モザイクタイル張り(役物) | 52 |
| 木              |           |                  |    |
|                | B0-234051 | 土台               | 53 |
|                | B0-234052 | 頭押え              | 53 |
|                | B0-234141 | 野地板              | 53 |
|                | B0-234211 | つか立床組            | 53 |
|                | B0-234212 | ころばし床組           | 53 |
|                | B0-238236 | 縁甲板              | 53 |
|                | B0-234221 | 畳下床板             | 53 |
|                | B0-234312 | 間仕切軸組            | 53 |
|                | B0-234313 | 胴縁               | 53 |
|                | B0-234321 | 壁下地板(ラズ下地)       | 53 |
|                | B0-234322 | 壁合板              | 53 |
|                | B0-234331 | 壁木ずり             | 53 |
|                | B0-234411 | 天井下地             | 53 |

|               |           |                          |    |
|---------------|-----------|--------------------------|----|
|               | B0-234616 | 化粧柱 .....                | 53 |
|               | B0-234617 | 化粧半柱 .....               | 53 |
|               | B0-234627 | 敷居 .....                 | 53 |
|               | B0-234628 | 鴨居 .....                 | 53 |
|               | B0-234629 | 中鴨居 .....                | 53 |
|               | B0-234620 | 付鴨居 .....                | 53 |
|               | B0-234696 | 敷居受材 .....               | 53 |
|               | B0-234636 | 額縁 .....                 | 53 |
|               | B0-234647 | 上がりがまち .....             | 53 |
|               | B0-234646 | けこみ .....                | 53 |
|               | B0-234651 | 幅木 .....                 | 53 |
|               | B0-234657 | 回り縁 .....                | 53 |
|               | B0-234666 | 畳寄せ .....                | 54 |
|               | B0-234676 | 押入れ .....                | 54 |
|               | B0-234711 | 窓 枠(引違い) .....           | 54 |
|               | B0-234721 | 出入口枠(片開き) .....          | 54 |
|               | B0-234722 | 出入口枠(両開き) .....          | 54 |
|               | B0-234723 | 出入口枠(欄間付片開き) .....       | 54 |
|               | B0-234724 | 出入口枠(欄間付両開き) .....       | 54 |
|               | B0-234731 | 額縁(窓出入口) .....           | 54 |
| <hr/>         |           |                          |    |
| 屋根及びとい        |           |                          |    |
|               | B0-235838 | ルーフドレン .....             | 55 |
|               | B0-235841 | 鋼管とい .....               | 55 |
|               | B0-235851 | 硬質ポリ塩化ビニル管とい .....       | 56 |
|               | B0-235854 | 硬質ポリ塩化ビニル管とい(カバー) .....  | 56 |
|               | B0-235842 | 鋼管とい掃除口 .....            | 56 |
|               | B0-235848 | 鋼管とい防露巻き .....           | 56 |
|               | B0-235847 | 鋼管とい防露巻き(一般の屋内露出部) ..... | 56 |
|               | B0-235846 | 鋼管とい塗装 .....             | 57 |
|               | B0-235871 | 塩ビ角樋 .....               | 57 |
|               | B0-235637 | 丸環 .....                 | 57 |
| <hr/>         |           |                          |    |
| 屋根及びとい(参考歩掛り) |           |                          |    |
|               | B0-245151 | 長尺金属板葺 .....             | 57 |
| <hr/>         |           |                          |    |
| 金属            |           |                          |    |
| 軽量鉄骨下地材       |           |                          |    |
|               | B0-235492 | 天井インサート .....            | 57 |
| <hr/>         |           |                          |    |
| 排水ふた          |           |                          |    |
|               | B0-235233 | トラフふた .....              | 58 |
|               | B0-235817 | 排水トラフふた .....            | 58 |
|               | B0-235818 | 排水トラフふた(グレーチング) .....    | 59 |
|               | B0-235816 | マンホールふた .....            | 59 |
|               | B0-235828 | 鋼製グレーチングますふた .....       | 59 |
|               | B0-235833 | 铸铁製ますふた .....            | 60 |
|               | B0-235834 | ステンレス製グレーチングますふた .....   | 60 |
|               | B0-235835 | 鋼製グレーチング溝ふた .....        | 61 |
|               | B0-235837 | ステンレス製グレーチング溝ふた .....    | 62 |
| <hr/>         |           |                          |    |
| 点検口           |           |                          |    |
|               | B0-235241 | 床点検口 .....               | 64 |
|               | B0-235222 | 屋上点検口 .....              | 64 |
|               | B0-235432 | 天井点検口 .....              | 64 |
| <hr/>         |           |                          |    |
| 金網類           |           |                          |    |
|               | B0-235066 | 下地フス張り .....             | 64 |
|               | B0-235494 | 下地フス張り .....             | 64 |
|               | B0-235271 | 溶接金網敷 .....              | 65 |
| <hr/>         |           |                          |    |
| 手すり・金物        |           |                          |    |
|               | B0-235625 | クランプ(足掛) .....           | 65 |
|               | B0-235626 | クランプ(梯子型上部) .....        | 65 |
|               | B0-235627 | クランプ(梯子型) .....          | 65 |
|               | B0-235646 | 便所手すり .....              | 65 |
| <hr/>         |           |                          |    |
| 仕上・付属物        |           |                          |    |
|               | B0-235212 | くつずり .....               | 65 |
|               | B0-235226 | 目地ジョイナー .....            | 65 |
|               | B0-235321 | コーナービード .....            | 65 |
|               | B0-235341 | 壁見切縁 .....               | 66 |
|               | B0-235421 | 天井廻縁 .....               | 66 |
|               | B0-235422 | 下り壁見切縁 .....             | 66 |
| <hr/>         |           |                          |    |
| 左官            |           |                          |    |
| 左官(参考歩掛り)     |           |                          |    |
| モルタル塗         |           |                          |    |
|               |           | 床モルタル                    |    |
|               | B0-236201 | 床モルタル目地押え加算 .....        | 67 |

|              |           |                |    |
|--------------|-----------|----------------|----|
|              | B0-236202 | 床モルタル目地切り加算    | 67 |
|              | B0-236233 | 階段モルタル塗り       | 67 |
|              | B0-236243 | 床防水モルタル塗り      | 67 |
|              | 壁モルタル     |                |    |
|              | B0-236313 | 壁モルタル塗り        | 68 |
|              | B0-236322 | 壁ラスこすりモルタル     | 69 |
|              | B0-236333 | 壁防水モルタル塗り      | 69 |
|              | B0-236301 | 柱コーナー加算        | 69 |
|              | B0-236302 | 梁コーナー加算        | 69 |
|              | B0-236303 | 壁モルタル塗り厚加算     | 69 |
|              | B0-236304 | 壁モルタル塗り回数加算    | 69 |
|              | B0-236305 | 壁目地切り加算        | 69 |
|              | B0-236306 | 床・壁防水剤加算       | 69 |
|              | 役物モルタル    |                |    |
|              | B0-236261 | くつずりモルタル       | 69 |
|              | B0-236262 | ボーダーモルタル       | 69 |
|              | B0-236271 | 排水溝モルタル        | 69 |
|              | B0-236272 | 排水溝防水モルタル      | 69 |
|              | B0-236351 | ヒットモルタル        | 69 |
|              | B0-236352 | ヒット防水モルタル      | 69 |
|              | B0-236611 | 幅木モルタル         | 70 |
|              | B0-236612 | 階段幅木モルタル       | 70 |
|              | B0-236631 | 笠木モルタル         | 70 |
|              | B0-236641 | 膳板モルタル         | 70 |
|              | B0-236673 | 建具周囲モルタル充てん    | 70 |
|              | B0-246631 | 笠木モルタル         | 70 |
|              | B0-246642 | 窓台モルタル         | 70 |
|              | B0-246643 | 水切モルタル         | 70 |
|              | B0-246651 | パラペットモルタル      | 70 |
| その他          | B0-236381 | 耐震壁上部充填手間      | 70 |
| 建具           |           |                |    |
| 木製建具         |           |                |    |
|              | B0-237141 | 片開きフラッシュ戸取付け   | 71 |
|              | B0-237142 | 両開きフラッシュ戸取付け   | 71 |
|              | B0-237143 | 便所片開きフラッシュ戸取付け | 71 |
|              | B0-237144 | 引違い戸 取付け       | 71 |
|              | B0-237145 | 引違い窓 取付け       | 71 |
|              | B0-237146 | 開き窓 取付け        | 71 |
|              | B0-237147 | 回転窓 取付け        | 71 |
|              | B0-237148 | 引違いふすま取付け      | 71 |
|              | B0-237149 | 引違い障子取付け       | 71 |
|              | B0-237140 | 片開きふすま取付け      | 71 |
| 建具金物         | B0-237151 | ドアクロージア取付け     | 71 |
| 金属製建具        |           |                |    |
| アルミ製建具       |           |                |    |
|              | B0-237251 | 二重皿板取付け        | 71 |
|              | B0-237252 | 膳板取付け          | 71 |
|              | B0-237253 | 額縁取付け          | 71 |
|              | B0-237254 | アングル取付け        | 71 |
|              | B0-237255 | 方立取付け          | 71 |
| 建具金物         | B0-237351 | ドアクロージア取付け     | 71 |
|              | B0-237352 | フロアヒンジ取付け      | 71 |
|              | B0-237353 | 押板取付け          | 71 |
| ガラス          |           |                |    |
| 板ガラス         |           |                |    |
|              | B0-238708 | ガラス清掃          | 71 |
| ガラス留等(参考歩掛り) | B0-238706 | ガラスとめ(ガスケット)   | 71 |
| 内外装          |           |                |    |
| 床            |           |                |    |
| じゅうたん類       |           |                |    |
|              | B0-238261 | 織じゅうたん         | 72 |
|              | B0-238263 | ニードルパンチカーペット   | 72 |
|              | B0-238269 | 下地フェルト         | 72 |
|              | B0-238264 | タフテッドカーペット     | 72 |
| 木質系床材・畳      | B0-238111 | 畳敷き            | 72 |
|              | B0-238112 | 畳敷き            | 72 |
|              | B0-238231 | フローリングボード張り    | 72 |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

|                    |           |                       |    |
|--------------------|-----------|-----------------------|----|
|                    | B0-238232 | 天然木化粧複合フローリングボード張り    | 73 |
|                    | B0-238233 | フローリングブロック            | 73 |
| <b>壁</b>           |           |                       |    |
| 壁紙張り               |           |                       |    |
|                    | B0-238375 | 壁紙素地ごしらえ              | 73 |
| その他                |           |                       |    |
|                    | B0-238301 | 壁化粧シート張り 手間           | 73 |
| <b>天井</b>          |           |                       |    |
| ボード張り              |           |                       |    |
|                    | B0-238021 | 天井木毛セメント板打込み          | 73 |
| その他                |           |                       |    |
|                    | B0-238402 | 天井化粧シート張り 手間          | 74 |
| <b>断熱・防露・防音</b>    |           |                       |    |
|                    | B0-238381 | 壁ボリスチレンフォーム板          | 74 |
|                    | B0-238481 | 天井ボリスチレンフォーム板         | 74 |
| <b>内外装(参考歩掛り)</b>  |           |                       |    |
| 壁                  |           |                       |    |
|                    |           | <b>ボード張り</b>          |    |
|                    | B0-238911 | 壁せつこうボード張り (GB-R)     | 75 |
|                    | B0-238931 | 壁 けい酸カルシウム板張り         | 76 |
| 天井                 |           |                       |    |
|                    |           | <b>ボード張り</b>          |    |
|                    | B0-238011 | 天井せつこうボード張り (GB-R)    | 76 |
|                    | B0-238015 | 天井 化粧せつこうボード張り (GB-D) | 76 |
|                    | B0-238031 | 天井 けい酸カルシウム板張り        | 77 |
| <b>仕上ユニット</b>      |           |                       |    |
| <b>付属物</b>         |           |                       |    |
|                    | B0-235211 | 床目地棒                  | 78 |
|                    | B0-235214 | 階段滑り止め                | 78 |
|                    | B0-235218 | 階段滑り止め埋込工法            | 78 |
| <b>システム床材</b>      |           |                       |    |
|                    | B0-232293 | 誘導用及び注意喚起用床材          | 78 |
| <b>厨房・洗面・便所</b>    |           |                       |    |
|                    | B0-239511 | 流し台                   | 79 |
|                    | B0-239512 | コンロ台                  | 79 |
|                    | B0-239534 | 水切棚                   | 79 |
|                    | B0-239535 | 吊戸棚                   | 79 |
| <b>ブラインド・カーテン等</b> |           |                       |    |
|                    | B0-239671 | ベネシアンブラインド            | 79 |
|                    | B0-239686 | カーテンレール               | 79 |
|                    | B0-239687 | ブラインド取付け              | 80 |
|                    | B0-235633 | ビクチャレール               | 80 |
| <b>教育施設</b>        |           |                       |    |
|                    | B0-239631 | 掲示板                   | 80 |
| <b>その他</b>         |           |                       |    |
|                    | B0-235839 | 床排水金具                 | 80 |
|                    | B0-235652 | 旗竿受金物                 | 80 |
| <b>構内舗装</b>        |           |                       |    |
| <b>舗装</b>          |           |                       |    |
|                    | B0-331111 | アスファルト舗装              | 81 |
|                    | B0-331112 | アスファルト舗装 歩道           | 81 |
|                    | B0-331114 | 透水性アスファルト舗装歩道         | 81 |
|                    | B0-331128 | フィルター層用砂              | 81 |
|                    | B0-331001 | L型側溝                  | 82 |
|                    | B0-331002 | V型側溝                  | 82 |
|                    | B0-331076 | 排水敷きならし               | 82 |
|                    | B0-331077 | 排水砂利地業                | 82 |
|                    | B0-331078 | 排水モルタル                | 82 |
|                    | B0-331079 | 排水型枠                  | 82 |
|                    | B0-331084 | 排水無筋コンクリート            | 82 |
|                    | B0-331085 | 排水コンクリート              | 82 |
|                    | B0-331086 | 排水鉄筋                  | 82 |
|                    | B0-331087 | 排水普通コンクリート            | 82 |
|                    | B0-331091 | 縁石                    | 82 |
|                    | B0-331093 | 縁石                    | 82 |
|                    | B0-331092 | 街きよ                   | 83 |
|                    | B0-331191 | クラッシュラン               | 83 |
|                    | B0-331212 | コンクリート舗装              | 83 |
| 分解施工単価             |           |                       |    |
|                    | B0-051111 | 路床整正                  | 83 |

## 改修 4 週 8 休以上（月単位）

|                     |           |                         |     |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----|
|                     | B0-051112 | 路盤材敷きならし                | 83  |
|                     | B0-051113 | 路盤材締固め                  | 84  |
|                     | B0-051115 | アスファルト混合物敷きならし          | 84  |
|                     | B0-051116 | アスファルト混合物締固め            | 84  |
|                     | B0-051117 | プライムコート散布               | 84  |
|                     | B0-051118 | タックコート散布                | 84  |
| <b>目地・ペイント等</b>     |           |                         |     |
|                     | B0-331051 | エラストイト                  | 84  |
| <b>舗装機械</b>         |           |                         |     |
| <b>運転</b>           |           |                         |     |
|                     | B0-036131 | 舗装機械運転(タンバ)             | 84  |
|                     | B0-036141 | 舗装機械運転(アスファルトスプレー)      | 84  |
|                     | B0-036161 | 舗装機械運転(モータークレータ)        | 84  |
|                     | B0-036181 | 舗装機械運転(ロードローラ)          | 85  |
|                     | B0-036182 | 舗装機械運転(タイヤローラ)          | 85  |
|                     | B0-036183 | 舗装機械運転(振動ローラ)           | 85  |
|                     | B0-036192 | 舗装機械運転(アスファルトフィニッシャ)    | 85  |
|                     | B0-036193 | 舗装機械運転(トラック)            | 85  |
|                     | B0-036194 | 排水機械運転(トラック)            | 85  |
| <b>運搬</b>           |           |                         |     |
|                     | B0-332716 | 舗装機械運搬(モータークレータ)        | 85  |
|                     | B0-332726 | 舗装機械運搬(ロードローラ)          | 85  |
|                     | B0-332727 | 舗装機械運搬(タイヤローラ)          | 85  |
|                     | B0-332728 | 舗装機械運搬(振動ローラ)           | 85  |
|                     | B0-332747 | 舗装機械運搬(アスファルトフィニッシャ)    | 85  |
| <b>縁石等</b>          |           |                         |     |
|                     | B0-335251 | U形側溝RC蓋                 | 85  |
|                     | B0-335263 | U形側溝                    | 86  |
| <b>その他</b>          |           |                         |     |
|                     | B0-134210 | コンクリート                  | 86  |
|                     | B0-134216 | コンクリート打込                | 86  |
|                     | B0-134218 | コンクリート(溶接金網共)           | 86  |
| <b>植栽</b>           |           |                         |     |
|                     | B0-335453 | 植付け(地被類)                | 87  |
|                     | B0-335411 | 植付け(中低木)                | 87  |
|                     | B0-335413 | 植付け(高木)                 | 87  |
|                     | B0-335421 | 掘取り(中低木)                | 87  |
|                     | B0-335423 | 掘取り(高木)                 | 87  |
|                     | B0-335431 | 幹巻き(高木)                 | 88  |
|                     | B0-335441 | 支柱                      | 88  |
|                     | B0-335451 | 芝張り                     | 88  |
|                     | B0-335353 | りゅうのひげ                  | 88  |
|                     | B0-335354 | 笹                       | 88  |
|                     | B0-335472 | 植栽基盤整備                  | 89  |
|                     | B0-339221 | 伐採                      | 89  |
|                     | B0-339222 | 抜根                      | 89  |
|                     | B0-339223 | 伐採抜根                    | 90  |
| <b>植栽機械</b>         |           |                         |     |
| <b>運転</b>           |           |                         |     |
|                     | B0-335461 | 植栽土工機械運転(バックホ)          | 90  |
|                     | B0-335462 | 植栽土工機械運転(トラック)          | 90  |
|                     | B0-335463 | 植栽土工機械運転(ホイールロータ)       | 90  |
|                     | B0-039116 | 植栽土工機械運転(トラック)          | 90  |
| <b>運搬</b>           |           |                         |     |
|                     | B0-335465 | 植栽機械運搬(バックホ)            | 90  |
| <b>とりこわし</b>        |           |                         |     |
| <b>とりこわし(参考歩掛り)</b> |           |                         |     |
| <b>建物</b>           |           |                         |     |
|                     | B0-339112 | 鉄筋切断                    | 91  |
|                     | B0-339511 | コンクリート類集積、積込み           | 91  |
|                     | B0-339523 | 内装材 積込み                 | 91  |
| <b>とりこわし発生材</b>     |           |                         |     |
|                     | B0-339612 | とりこわし発生材運搬              | 92  |
|                     | B0-339613 | とりこわし発生材運搬              | 99  |
| <b>とりこわし機械</b>      |           |                         |     |
| <b>運転</b>           |           |                         |     |
|                     | B0-031161 | とりこわし機械運転(ベースマシン)       | 102 |
|                     | B0-038161 | とりこわし機械運転(バックホ)         | 102 |
|                     | B0-038181 | とりこわし機械運転(ダンプトラック)      | 103 |
|                     | B0-038192 | とりこわし機械運転(トラック)         | 103 |
| <b>運搬</b>           |           |                         |     |
|                     | B0-038172 | とりこわし機械運搬(ベースマシン, バックホ) | 103 |

## 改修 4 週 8 休以上（月単位）

## 改修

|           |                 |     |
|-----------|-----------------|-----|
| B0-181711 | 改修機械運転(トラック)    | 104 |
| B0-181713 | 撤去機械運転(トラック)    | 104 |
| B0-181712 | 撤去機械運転(タンクトラック) | 104 |

## 仮設

## 屋上防水改修

|           |                  |     |
|-----------|------------------|-----|
| B0-181216 | 墨出し(屋上防水改修)      | 104 |
| B0-181283 | 養生(屋上防水改修)       | 104 |
| B0-181284 | 整理清掃後片付け(屋上防水改修) | 104 |

## 外壁改修

|           |                |     |
|-----------|----------------|-----|
| B0-181215 | 墨出し(外壁改修)      | 104 |
| B0-181285 | 養生(外壁改修)       | 104 |
| B0-181286 | 整理清掃後片付け(外壁改修) | 104 |
| B0-181296 | 開口部養生(外壁改修)    | 104 |

## 内部改修

|           |                |     |
|-----------|----------------|-----|
| B0-181214 | 墨出し(内部改修)      | 105 |
| B0-181281 | 養生(内部改修)       | 105 |
| B0-181282 | 整理清掃後片付け(内部改修) | 105 |
| B0-181254 | 内部仕上足場(改修)     | 105 |
| B0-181072 | 仮設間仕切り下地       | 105 |
| B0-181081 | 仮設間仕切り仕上材      | 106 |
| B0-181071 | 仮設間仕切り         | 106 |
| B0-181611 | 仮設材運搬(仮設間仕切り)  | 106 |

## 撤去

|           |                |     |
|-----------|----------------|-----|
| B0-184211 | コンクリート撤去       | 106 |
| B0-185416 | れんが撤去          | 106 |
| B0-185417 | CB撤去           | 106 |
| B0-184243 | コンクリートはつり      | 106 |
| B0-286242 | 目あらし           | 107 |
| B0-286232 | ケレン            | 107 |
| B0-286251 | 床清掃            | 107 |
| B0-286351 | 壁清掃            | 107 |
| B0-339172 | カッター入れ         | 107 |
| B0-283211 | 床タイル撤去         | 107 |
| B0-286221 | 床モルタル・床人研ぎ撤去   | 107 |
| B0-288211 | ビニル床シート撤去      | 107 |
| B0-288221 | ビニル床タイル撤去      | 107 |
| B0-288231 | カーペット撤去        | 108 |
| B0-288232 | タイルカーペット撤去     | 108 |
| B0-284031 | 土台撤去           | 108 |
| B0-284213 | 床組撤去           | 108 |
| B0-284216 | 床・縁甲板フローリング撤去  | 108 |
| B0-284221 | 床下地板撤去         | 108 |
| B0-284621 | 敷居撤去           | 108 |
| B0-284622 | 鴨居撤去           | 108 |
| B0-288271 | 畳撤去            | 108 |
| B0-284611 | 柱撤去            | 108 |
| B0-284041 | 頭押さえ撤去         | 108 |
| B0-284651 | 木製幅木撤去         | 108 |
| B0-288611 | ビニル幅木撤去        | 108 |
| B0-283311 | 壁タイル撤去         | 108 |
| B0-286311 | 壁モルタル・プaster撤去 | 108 |
| B0-284322 | 壁合板・ボード撤去      | 109 |
| B0-284324 | 壁下地撤去          | 109 |
| B0-288373 | 壁クロス撤去         | 109 |
| B0-286411 | 天井プaster撤去     | 109 |
| B0-284421 | 天井合板・ボード撤去     | 109 |
| B0-284422 | 天井下地撤去         | 109 |
| B0-288473 | 天井クロス撤去        | 109 |
| B0-287165 | 木製戸撤去          | 109 |
| B0-287365 | 鋼製戸撤去          | 110 |
| B0-287322 | 建具周囲はつり        | 110 |
| B0-288711 | ガラス撤去          | 110 |
| B0-285221 | 床マンホール・点検口撤去   | 110 |
| B0-285431 | 天井点検口撤去        | 110 |
| B0-285831 | たてどい撤去         | 110 |
| B0-389511 | 発生材積込み         | 110 |
| B0-288503 | 既存塗膜除去         | 110 |
| B0-281111 | 既存防水層撤去        | 111 |
| B0-281119 | シーリング撤去        | 111 |

## 運転

|           |                   |     |
|-----------|-------------------|-----|
| B0-031121 | 撤去機械運転(空気圧縮機)     | 111 |
| B0-030111 | 撤去機械運転(ベルトコンベヤ)   | 111 |
| B0-038152 | 撤去機械運転(コンクリートカッタ) | 111 |
| B0-281122 | 撤去機械運搬(空気圧縮機)     | 111 |

## 外壁改修

## 外部改修



改修 4 週 8 休以上（月単位）

|                       |         |    |              |    |
|-----------------------|---------|----|--------------|----|
| 建築工事／仮設／共通仮設／揚重機械器具費  |         |    |              |    |
| トラックレン(油圧伸縮ジブ型)       |         |    | 材料 B0-937162 |    |
|                       |         |    | 日            |    |
|                       |         |    | 標準           | 長期 |
| 4.9t吊り                | ホﾟﾚｰﾀ付き | 賃料 |              |    |
| 100t吊り                | ホﾟﾚｰﾀ付き | 賃料 |              |    |
| 120t吊り                | ホﾟﾚｰﾀ付き | 賃料 |              |    |
| 160t吊り                | ホﾟﾚｰﾀ付き | 賃料 |              |    |
| 200t吊り                | ホﾟﾚｰﾀ付き | 賃料 |              |    |
|                       |         |    |              |    |
| トラックレン(油圧伸縮ジブ型)分解・組立  |         |    | 施工 B0-131421 |    |
|                       |         |    | 回            |    |
|                       |         |    | 分解部品運搬別途     |    |
| 100t吊                 |         |    | 186,000      |    |
| 120t吊                 |         |    | 186,000      |    |
| 160t吊                 |         |    | 186,000      |    |
| 200t吊                 |         |    | 186,000      |    |
|                       |         |    |              |    |
| トラックレン(油圧伸縮ジブ型)分解部品運搬 |         |    | 施工 B0-131423 |    |
|                       |         |    | 往復           |    |
|                       |         |    | 単価           | 備考 |
| 100t吊                 |         |    |              |    |
| 120t吊                 |         |    |              |    |
| 160t吊                 |         |    |              |    |
| 200t吊                 |         |    |              |    |
|                       |         |    |              |    |
| ラフテレンクレン(油圧伸縮ジブ型)     |         |    | 材料 B0-937182 |    |
|                       |         |    | 日            |    |
|                       |         |    | 標準           | 長期 |
| 4.9t吊り                | ホﾟﾚｰﾀ付き | 賃料 |              |    |
| 10t吊り                 | ホﾟﾚｰﾀ付き | 賃料 |              |    |
| 16t吊り                 | ホﾟﾚｰﾀ付き | 賃料 |              |    |
| 20t～22t吊り             | ホﾟﾚｰﾀ付き | 賃料 |              |    |
| 25t吊り                 | ホﾟﾚｰﾀ付き | 賃料 |              |    |
| 35t吊り                 | ホﾟﾚｰﾀ付き | 賃料 |              |    |
| 50t吊り                 | ホﾟﾚｰﾀ付き | 賃料 |              |    |
|                       |         |    |              |    |

改修 4 週 8 休以上 (月単位)

|                      |      |                |               |              |       |              |
|----------------------|------|----------------|---------------|--------------|-------|--------------|
| 建築工事／仮設／共通仮設／仮囲い・門   |      |                |               |              |       |              |
| 仮囲い                  |      |                |               | 施工 B0-131412 |       |              |
|                      |      |                |               | m            |       |              |
|                      |      |                |               | 単            | 価     | 備 考          |
| 設置費                  | 仮囲鉄板 | H=2.0m         | -             | -            | 3,460 |              |
|                      |      | H=3.0m         | -             | -            | 4,370 |              |
| 撤去費                  | 仮囲鉄板 | H=2.0m         | -             | -            | 1,860 |              |
|                      |      | H=3.0m         | -             | -            | 2,350 |              |
| 供用1日賃料 修理費含む         | 仮囲鉄板 | H=2.0m         | t=1.2mm w=500 | -            |       |              |
|                      |      | H=3.0m         | t=1.2mm w=500 | -            |       |              |
| 基本料 修理費含む            | 仮囲鉄板 | H=2.0m         | t=1.2mm w=500 | -            |       |              |
|                      |      | H=3.0m         | t=1.2mm w=500 | -            |       |              |
|                      |      |                |               |              |       |              |
| 仮囲い運搬                |      |                |               | 施工 B0-131414 |       |              |
|                      |      |                |               | m            |       |              |
|                      |      |                |               | 単            | 価     | 備 考          |
| H=2.0m               |      |                |               |              |       |              |
| H=3.0m               |      |                |               |              |       |              |
|                      |      |                |               |              |       |              |
| 建築工事／仮設／共通仮設／仮設道路・通路 |      |                |               |              |       |              |
| 仮設鉄板敷                |      |                |               | 施工 B0-131431 |       |              |
|                      |      |                |               | ㎡            |       |              |
|                      |      |                |               | 単            | 価     | 備 考          |
| 設置費                  | 敷鉄板  | 1524×6096×22mm | -             |              |       |              |
| 撤去費                  | 敷鉄板  | 1524×6096×22mm | -             |              |       |              |
| 供用1日賃料               | 敷鉄板  | 1524×6096×22mm | 3ヵ月以下         |              |       |              |
|                      |      |                | 6ヵ月以下         |              |       |              |
|                      |      |                | 12ヵ月以下        |              |       |              |
|                      |      |                | 24ヵ月以下        |              |       |              |
| 整備費                  | 敷鉄板  | 1524×6096×22mm | -             |              |       |              |
|                      |      |                |               |              |       |              |
| 細 目                  | 摘 要  |                | 単 位           | 単 価          |       | 備 考          |
| 仮設敷鉄板運搬              |      |                | ㎡             |              |       | 施工 B0-131697 |
|                      |      |                |               |              |       |              |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

|                   |              |              |       |              |
|-------------------|--------------|--------------|-------|--------------|
| 建築工事／仮設／直接仮設／一般仮設 |              |              |       |              |
| 遣方                |              | 施工 B0-132511 |       |              |
|                   |              | ㎡            |       |              |
|                   |              | 単            | 価     | 備 考          |
| 一 般               |              |              |       |              |
| 複 雑               |              |              |       |              |
| 小規模               |              |              |       |              |
|                   |              |              |       |              |
| 細 目               | 摘 要          | 単 位          | 単 価   | 備 考          |
| 平遣方               |              | か所           |       | 施工 B0-132512 |
| 隅遣方               |              | か所           |       | 施工 B0-132513 |
|                   |              |              |       |              |
| 墨出し               |              | 施工 B0-132514 |       |              |
|                   |              | ㎡            |       |              |
|                   |              | 一 般          | 複 雑   | 小規模          |
| -                 | -            | 890          | 1,070 | 1,070        |
| RC・SRC造           | 地上階          | 890          | 1,070 | 1,070        |
|                   | 地下階          | 970          | 1,180 | 1,180        |
|                   | ﾄﾞﾗｲｱﾘｱ      | 710          | 860   | 860          |
|                   | ﾊﾞﾙｺﾆｰ       | 440          | 540   | 540          |
|                   | 外部階段         | 620          | 750   | 750          |
|                   | ﾋﾞﾛﾃﾞｨｰ      | 710          | 860   | 860          |
|                   | 外部廊下         | 440          | 540   | 540          |
|                   | ﾋﾞｯﾄ         | 440          | 540   | 540          |
|                   | 大規模ﾋﾞｯﾄ      | 710          | 860   | —            |
|                   | 吹き抜け(柱・梁等有り) | 620          | 750   | 750          |
|                   | 吹き抜け(その他)    | 440          | 540   | 540          |
| S造                | 地上階          | 710          | 860   | 860          |
|                   | ﾊﾞﾙｺﾆｰ       | 350          | 430   | 430          |
|                   | 外部階段         | 500          | 600   | 600          |
|                   | ﾋﾞﾛﾃﾞｨｰ      | 570          | 690   | 690          |
|                   | 外部廊下         | 350          | 430   | 430          |
|                   | 吹き抜け(柱・梁等有り) | 500          | 600   | 600          |
|                   | 吹き抜け(その他)    | 350          | 430   | 430          |
|                   |              |              |       |              |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

| 建築工事／仮設／直接仮設／一般仮設 |              |              |       |       |
|-------------------|--------------|--------------|-------|-------|
| 養生                |              | 施工 B0-132515 |       |       |
|                   |              | ㎡            |       |       |
|                   |              | 一 般          | 複 雑   | 小規模   |
| －                 | －            | 470          | 570   | 570   |
| RC・SRC造           | 地上階          | 470          | 570   | 570   |
|                   | 地下階          | 510          | 630   | 630   |
|                   | ﾄﾞﾗｲｱﾘｱ      | 370          | 460   | 460   |
|                   | ﾊﾞﾙｺﾆｰ       | 230          | 290   | 290   |
|                   | 外部階段         | 330          | 400   | 400   |
|                   | ﾋﾞﾛﾃﾞｨｰ      | 370          | 460   | 460   |
|                   | 外部廊下         | 230          | 290   | 290   |
|                   | ﾋﾞｯﾄ         | 230          | 290   | 290   |
|                   | 大規模ﾋﾞｯﾄ      | 370          | 460   | －     |
|                   | 吹き抜け(柱・梁等有り) | 330          | 400   | 400   |
|                   | 吹き抜け(その他)    | 230          | 290   | 290   |
| S造                | 地上階          | 370          | 460   | 460   |
|                   | ﾊﾞﾙｺﾆｰ       | 190          | 230   | 230   |
|                   | 外部階段         | 260          | 320   | 320   |
|                   | ﾋﾞﾛﾃﾞｨｰ      | 300          | 370   | 370   |
|                   | 外部廊下         | 190          | 230   | 230   |
|                   | 吹き抜け(柱・梁等有り) | 260          | 320   | 320   |
|                   | 吹き抜け(その他)    | 190          | 230   | 230   |
|                   |              |              |       |       |
| 整理清掃後片付け          |              | 施工 B0-132531 |       |       |
|                   |              | ㎡            |       |       |
|                   |              | 一 般          | 複 雑   | 小規模   |
| －                 | －            | 1,920        | 2,350 | 2,350 |
| RC・SRC造           | 地上階          | 1,920        | 2,350 | 2,350 |
|                   | 地下階          | 2,110        | 2,580 | 2,580 |
|                   | ﾄﾞﾗｲｱﾘｱ      | 1,540        | 1,880 | 1,880 |
|                   | ﾊﾞﾙｺﾆｰ       | 960          | 1,170 | 1,170 |
|                   | 外部階段         | 1,350        | 1,640 | 1,640 |
|                   | ﾋﾞﾛﾃﾞｨｰ      | 1,540        | 1,880 | 1,880 |
|                   | 外部廊下         | 960          | 1,170 | 1,170 |
|                   | ﾋﾞｯﾄ         | 960          | 1,170 | 1,170 |
|                   | 大規模ﾋﾞｯﾄ      | 1,540        | 1,880 | －     |
|                   | 吹き抜け(柱・梁等有り) | 1,350        | 1,640 | 1,640 |
|                   | 吹き抜け(その他)    | 960          | 1,170 | 1,170 |
| S造                | 地上階          | 1,540        | 1,880 | 1,880 |
|                   | ﾊﾞﾙｺﾆｰ       | 770          | 940   | 940   |
|                   | 外部階段         | 1,080        | 1,320 | 1,320 |
|                   | ﾋﾞﾛﾃﾞｨｰ      | 1,230        | 1,500 | 1,500 |
|                   | 外部廊下         | 770          | 940   | 940   |
|                   | 吹き抜け(柱・梁等有り) | 1,080        | 1,320 | 1,320 |
|                   | 吹き抜け(その他)    | 770          | 940   | 940   |
|                   |              |              |       |       |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

|                    |                |    |
|--------------------|----------------|----|
| 建築工事／仮設／直接仮設／足場／足場 |                |    |
| 地足場                | 施工 B0-131516   |    |
|                    | m <sup>2</sup> |    |
|                    | 単価             | 備考 |
| 掛払い手間              | 1,280          |    |
| 供用1日賃料 修理費含む       |                |    |
| 基本料 修理費含む          |                |    |
| RC造標準日数 修理費含む      |                |    |
|                    |                |    |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

| 建築工事／仮設／直接仮設／足場／足場 |       |     |            |              |             |  |
|--------------------|-------|-----|------------|--------------|-------------|--|
| 枠組本足場(手すり先行方式)     |       |     |            | 施工 B0-131519 |             |  |
|                    |       |     |            | ㎡            |             |  |
|                    |       |     |            | 建枠 600×1700  | 建枠 900×1700 |  |
|                    |       |     |            | 布枠500×1枚     | 布枠500+240   |  |
| 掛払い手間              | 12m未満 | -   | -          | 1,430        | 1,570       |  |
|                    | 22m未満 | -   | -          | —            | 1,750       |  |
|                    | 22m以上 | -   | -          | —            | 1,920       |  |
| 供用1日賃料 修理費含む       | 12m未満 | -   | -          | ■            | ■           |  |
|                    | 22m未満 | -   | -          | —            | ■           |  |
|                    | 22m以上 | -   | -          | —            | ■           |  |
| 基本料 修理費含む          | 12m未満 | -   | -          | ■            | ■           |  |
|                    | 22m未満 | -   | -          | —            | ■           |  |
|                    | 22m以上 | -   | -          | —            | ■           |  |
| RC造標準日数 修理費含む      | 12m未満 | 1階建 | 建築面積 300㎡  | ■            | ■           |  |
|                    |       |     | 建築面積 450㎡  | ■            | ■           |  |
|                    |       |     | 建築面積 750㎡  | ■            | ■           |  |
|                    |       |     | 建築面積1,000㎡ | ■            | ■           |  |
|                    |       |     | 建築面積1,500㎡ | ■            | ■           |  |
|                    |       |     | 建築面積2,000㎡ | ■            | ■           |  |
|                    |       |     | 建築面積3,000㎡ | ■            | ■           |  |
|                    |       | 2階建 | 建築面積 300㎡  | —            | ■           |  |
|                    |       |     | 建築面積 450㎡  | —            | ■           |  |
|                    |       |     | 建築面積 750㎡  | —            | ■           |  |
|                    |       |     | 建築面積1,000㎡ | —            | ■           |  |
|                    |       |     | 建築面積1,500㎡ | —            | ■           |  |
|                    |       |     | 建築面積2,000㎡ | —            | ■           |  |
|                    |       |     | 建築面積3,000㎡ | —            | ■           |  |
|                    |       | 3階建 | 建築面積 300㎡  | —            | ■           |  |
|                    |       |     | 建築面積 450㎡  | —            | ■           |  |
|                    |       |     | 建築面積 750㎡  | —            | ■           |  |
|                    |       |     | 建築面積1,000㎡ | —            | ■           |  |
|                    |       |     | 建築面積1,500㎡ | —            | ■           |  |
|                    |       |     | 建築面積2,000㎡ | —            | ■           |  |
|                    |       |     | 建築面積3,000㎡ | —            | ■           |  |
|                    | 22m未満 | 4階建 | 建築面積 300㎡  | —            | ■           |  |
|                    |       |     | 建築面積 450㎡  | —            | ■           |  |
|                    |       |     | 建築面積 750㎡  | —            | ■           |  |
|                    |       |     | 建築面積1,000㎡ | —            | ■           |  |
|                    |       |     | 建築面積1,500㎡ | —            | ■           |  |
|                    |       |     | 建築面積2,000㎡ | —            | ■           |  |
|                    |       |     | 建築面積3,000㎡ | —            | ■           |  |
|                    |       | 5階建 | 建築面積 300㎡  | —            | ■           |  |
|                    |       |     | 建築面積 450㎡  | —            | ■           |  |
|                    |       |     | 建築面積 750㎡  | —            | ■           |  |
|                    |       |     | 建築面積1,000㎡ | —            | ■           |  |
|                    |       |     | 建築面積1,500㎡ | —            | ■           |  |
|                    |       |     | 建築面積2,000㎡ | —            | ■           |  |
|                    |       |     | 建築面積3,000㎡ | —            | ■           |  |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

| 建築工事／仮設／直接仮設／足場／足場 |       |     |            |              |  |
|--------------------|-------|-----|------------|--------------|--|
| 枠組本足場(手すり先行方式)     |       |     |            | 施工 B0-131519 |  |
|                    |       |     |            | ㎡            |  |
|                    |       |     |            | 建枠1200×1700  |  |
|                    |       |     |            | 布枠500×2枚     |  |
| 掛払い手間              | 12m未満 | －   | －          | 1,750        |  |
|                    | 22m未満 | －   | －          | 2,000        |  |
|                    | 22m以上 | －   | －          | 2,210        |  |
| 供用1日賃料 修理費含む       | 12m未満 | －   | －          |              |  |
|                    | 22m未満 | －   | －          |              |  |
|                    | 22m以上 | －   | －          |              |  |
| 基本料 修理費含む          | 12m未満 | －   | －          |              |  |
|                    | 22m未満 | －   | －          |              |  |
|                    | 22m以上 | －   | －          |              |  |
| RC造標準日数 修理費含む      | 22m以上 | 6階建 | 建築面積 300㎡  |              |  |
|                    |       |     | 建築面積 450㎡  |              |  |
|                    |       |     | 建築面積 750㎡  |              |  |
|                    |       |     | 建築面積1,000㎡ |              |  |
|                    |       |     | 建築面積1,500㎡ |              |  |
|                    |       |     | 建築面積2,000㎡ |              |  |
|                    |       |     | 建築面積3,000㎡ |              |  |
|                    |       | 7階建 | 建築面積 300㎡  |              |  |
|                    |       |     | 建築面積 450㎡  |              |  |
|                    |       |     | 建築面積 750㎡  |              |  |
|                    |       |     | 建築面積1,000㎡ |              |  |
|                    |       |     | 建築面積1,500㎡ |              |  |
|                    |       |     | 建築面積2,000㎡ |              |  |
|                    |       |     | 建築面積3,000㎡ |              |  |
|                    |       | 8階建 | 建築面積 300㎡  |              |  |
|                    |       |     | 建築面積 450㎡  |              |  |
|                    |       |     | 建築面積 750㎡  |              |  |
|                    |       |     | 建築面積1,000㎡ |              |  |
|                    |       |     | 建築面積1,500㎡ |              |  |
|                    |       |     | 建築面積2,000㎡ |              |  |
|                    |       |     | 建築面積3,000㎡ |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |
|                    |       |     |            |              |  |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

|                    |            |   |              |     |
|--------------------|------------|---|--------------|-----|
| 建築工事／仮設／直接仮設／足場／足場 |            |   |              |     |
| 単管一本足場             |            |   | 施工 B0-131513 |     |
|                    |            |   | ㎡            |     |
|                    |            |   | 単 価          | 備 考 |
| 掛払い手間              | 10m未満      | - | 1,350        |     |
|                    | 10～15m未満   | - | 1,460        |     |
|                    | 15～20m未満   | - | 1,530        |     |
| 供用1日賃料 修理費含む       | 10m未満      | - |              |     |
|                    | 10～15m未満   | - |              |     |
|                    | 15～20m未満   | - |              |     |
| 基本料 修理費含む          | 10m未満      | - |              |     |
|                    | 10～15m未満   | - |              |     |
|                    | 15～20m未満   | - |              |     |
|                    |            |   |              |     |
| 単管抱足場              |            |   | 施工 B0-131514 |     |
|                    |            |   | ㎡            |     |
|                    |            |   | 単 価          | 備 考 |
| 掛払い手間              | 10m未満      | - | 1,780        |     |
|                    | 10～15m未満   | - | 1,850        |     |
|                    | 15～20m未満   | - | 1,960        |     |
| 供用1日賃料 修理費含む       | 10m未満      | - |              |     |
|                    | 10～15m未満   | - |              |     |
|                    | 15～20m未満   | - |              |     |
| 基本料 修理費含む          | 10m未満      | - |              |     |
|                    | 10～15m未満   | - |              |     |
|                    | 15～20m未満   | - |              |     |
|                    |            |   |              |     |
| 安全手すり              |            |   | 施工 B0-131565 |     |
|                    |            |   | m            |     |
|                    |            |   | 単管本足場用       |     |
| 掛払い手間              | -          |   | 1,250        |     |
| 供用1日賃料 修理費含む       | -          |   |              |     |
| 基本料 修理費含む          | -          |   |              |     |
| RC造標準日数 修理費含む      | 建築面積 300㎡  |   |              |     |
|                    | 建築面積 450㎡  |   |              |     |
|                    | 建築面積 750㎡  |   |              |     |
|                    | 建築面積1,000㎡ |   |              |     |
|                    | 建築面積1,500㎡ |   |              |     |
|                    | 建築面積2,000㎡ |   |              |     |
|                    | 建築面積3,000㎡ |   |              |     |
|                    |            |   |              |     |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

|                    |              |          |     |              |     |     |
|--------------------|--------------|----------|-----|--------------|-----|-----|
| 建築工事／仮設／直接仮設／足場／足場 |              |          |     |              |     |     |
| 安全手すり (手すり先行方式)    |              |          |     | 施工 B0-131568 |     |     |
|                    |              |          |     | m            |     |     |
|                    |              |          |     | 枠組本足場用       |     |     |
| 掛払い手間              | -            |          | 290 |              |     |     |
| 供用1日賃料 修理費含む       | -            |          | ■   |              |     |     |
| 基本料 修理費含む          | -            |          | ■   |              |     |     |
| RC造標準日数 修理費含む      | 建築面積 300㎡    | ■        |     |              |     |     |
|                    | 建築面積 450㎡    | ■        |     |              |     |     |
|                    | 建築面積 750㎡    | ■        |     |              |     |     |
|                    | 建築面積1,000㎡   | ■        |     |              |     |     |
|                    | 建築面積1,500㎡   | ■        |     |              |     |     |
|                    | 建築面積2,000㎡   | ■        |     |              |     |     |
|                    | 建築面積3,000㎡   | ■        |     |              |     |     |
|                    |              |          |     |              |     |     |
| 登り栈橋               |              |          |     | 施工 B0-131532 |     |     |
|                    |              |          |     | m            |     |     |
|                    |              |          | 単   | 価            | 備 考 |     |
| 単管本足場用             | 掛払い手間        | -        | ■   |              |     |     |
|                    | 供用1日賃料 修理費含む | -        | ■   |              |     |     |
|                    | 基本料 修理費含む    | -        | ■   |              |     |     |
|                    |              |          |     |              |     |     |
| 内部躯体足場             |              |          |     | 施工 B0-134403 |     |     |
|                    |              |          |     | ㎡            |     |     |
|                    |              |          |     | 単            | 価   | 備 考 |
| 掛払い手間              | 鉄筋・型枠足場      | 階高4.0m以下 | -   | 260          |     |     |
| 供用1日賃料 修理費含む       | 鉄筋・型枠足場      | 階高4.0m以下 | -   | ■            |     |     |
| RC造標準日数 修理費含む      | 鉄筋・型枠足場      | 階高4.0m以下 | -   | ■            |     |     |
|                    |              |          | 平家用 | ■            |     |     |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

| 建築工事／仮設／直接仮設／足場／足場 |         |                  |       |                |   |
|--------------------|---------|------------------|-------|----------------|---|
| 内部躯体足場(手すり先行方式)    |         |                  |       | 施工 B0-134404   |   |
|                    |         |                  |       | m <sup>2</sup> |   |
|                    |         |                  |       | 単              | 価 |
|                    |         |                  |       | 備              | 考 |
| 掛払い手間              | 鉄筋・型枠足場 | 階高4.0m超5.0m未満    | -     | 2,210          |   |
|                    | 躯体支保工   | 階高5.0m以上5.7m未満   | -     | 4,530          |   |
|                    |         | 階高5.7m以上7.4m未満   | -     | 5,810          |   |
|                    |         | 階高7.4m以上9.1m未満   | -     | 7,090          |   |
|                    |         | 階高9.1m以上10.8m未満  | -     | 9,770          |   |
|                    |         | 階高10.8m以上12.5m未満 | -     | 11,000         |   |
| 供用1日賃料 修理費含む       | 鉄筋・型枠足場 | 階高4.0m超5.0m未満    | -     |                |   |
|                    | 躯体支保工   | 階高5.0m以上5.7m未満   | -     |                |   |
|                    |         | 階高5.7m以上7.4m未満   | -     |                |   |
|                    |         | 階高7.4m以上9.1m未満   | -     |                |   |
|                    |         | 階高9.1m以上10.8m未満  | -     |                |   |
|                    |         | 階高10.8m以上12.5m未満 | -     |                |   |
| 基本料 修理費含む          | 鉄筋・型枠足場 | 階高4.0m超5.0m未満    | 平家用   |                |   |
|                    |         |                  | 転用数 1 |                |   |
|                    |         |                  | 転用数 2 |                |   |
|                    |         |                  | 転用数 3 |                |   |
|                    |         |                  | 転用数 4 |                |   |
|                    |         |                  | 転用数 5 |                |   |
|                    |         |                  | 転用数 6 |                |   |
|                    |         |                  | 転用数 7 |                |   |
|                    |         |                  | 転用数 8 |                |   |
|                    |         |                  | 転用数 9 |                |   |
|                    |         |                  | 転用数10 |                |   |
|                    | 躯体支保工   | 階高5.0m以上5.7m未満   | 平家用   |                |   |
|                    |         |                  | 転用数 1 |                |   |
|                    |         |                  | 転用数 2 |                |   |
|                    |         |                  | 転用数 3 |                |   |
|                    |         |                  | 転用数 4 |                |   |
|                    |         |                  | 転用数 5 |                |   |
|                    |         |                  | 転用数 6 |                |   |
|                    |         |                  | 転用数 7 |                |   |
|                    |         |                  | 転用数 8 |                |   |
|                    |         |                  | 転用数 9 |                |   |
|                    |         |                  | 転用数10 |                |   |
|                    |         | 階高5.7m以上7.4m未満   | 平家用   |                |   |
|                    |         |                  | 転用数 1 |                |   |
|                    |         |                  | 転用数 2 |                |   |
|                    |         |                  | 転用数 3 |                |   |
|                    |         |                  | 転用数 4 |                |   |
|                    |         |                  | 転用数 5 |                |   |
|                    |         |                  | 転用数 6 |                |   |
|                    |         |                  | 転用数 7 |                |   |
|                    |         |                  | 転用数 8 |                |   |
|                    |         |                  | 転用数 9 |                |   |
|                    |         |                  | 転用数10 |                |   |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

| 建築工事／仮設／直接仮設／足場／足場 |         |                  |              |                |
|--------------------|---------|------------------|--------------|----------------|
| 内部躯体足場(手すり先行方式)    |         |                  | 施工 B0-134404 |                |
|                    |         |                  |              | m <sup>2</sup> |
|                    |         |                  |              | 単 価            |
|                    |         |                  |              | 備 考            |
| 基本料 修理費含む          | 躯体支保工   | 階高7.4m以上9.1m未満   | 平家用          |                |
|                    |         |                  | 転用数 1        |                |
|                    |         |                  | 転用数 2        |                |
|                    |         |                  | 転用数 3        |                |
|                    |         |                  | 転用数 4        |                |
|                    |         |                  | 転用数 5        |                |
|                    |         |                  | 転用数 6        |                |
|                    |         |                  | 転用数 7        |                |
|                    |         |                  | 転用数 8        |                |
|                    |         |                  | 転用数 9        |                |
|                    |         |                  | 転用数10        |                |
|                    |         | 階高9.1m以上10.8m未満  | 平家用          |                |
|                    |         |                  | 転用数 1        |                |
|                    |         |                  | 転用数 2        |                |
|                    |         |                  | 転用数 3        |                |
|                    |         |                  | 転用数 4        |                |
|                    |         |                  | 転用数 5        |                |
|                    |         |                  | 転用数 6        |                |
|                    |         |                  | 転用数 7        |                |
|                    |         |                  | 転用数 8        |                |
|                    |         |                  | 転用数 9        |                |
|                    |         |                  | 転用数10        |                |
|                    |         | 階高10.8m以上12.5m未満 | 平家用          |                |
|                    |         |                  | 転用数 1        |                |
|                    |         |                  | 転用数 2        |                |
|                    |         |                  | 転用数 3        |                |
|                    |         |                  | 転用数 4        |                |
|                    |         |                  | 転用数 5        |                |
|                    |         |                  | 転用数 6        |                |
|                    |         |                  | 転用数 7        |                |
|                    |         |                  | 転用数 8        |                |
|                    |         |                  | 転用数 9        |                |
|                    |         |                  | 転用数10        |                |
| RC造標準日数 修理費含む      | 鉄筋・型枠足場 | 階高4.0m超5.0m未満    | 平家用          |                |
|                    |         |                  | 転用数 1        |                |
|                    |         |                  | 転用数 2        |                |
|                    |         |                  | 転用数 3        |                |
|                    |         |                  | 転用数 4        |                |
|                    |         |                  | 転用数 5        |                |
|                    |         |                  | 転用数 6        |                |
|                    |         |                  | 転用数 7        |                |
|                    |         |                  | 転用数 8        |                |
|                    |         |                  | 転用数 9        |                |
|                    |         |                  | 転用数10        |                |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

| 建築工事／仮設／直接仮設／足場／足場 |       |                 |              |                |     |
|--------------------|-------|-----------------|--------------|----------------|-----|
| 内部躯体足場(手すり先行方式)    |       |                 | 施工 B0-134404 |                |     |
|                    |       |                 |              | m <sup>2</sup> |     |
|                    |       |                 |              | 単              | 備 考 |
| RC造標準日数 修理費含む      | 躯体支保工 | 階高5.0m以上5.7m未満  | 平家用          |                |     |
|                    |       |                 | 転用数 1        |                |     |
|                    |       |                 | 転用数 2        |                |     |
|                    |       |                 | 転用数 3        |                |     |
|                    |       |                 | 転用数 4        |                |     |
|                    |       |                 | 転用数 5        |                |     |
|                    |       |                 | 転用数 6        |                |     |
|                    |       |                 | 転用数 7        |                |     |
|                    |       |                 | 転用数 8        |                |     |
|                    |       |                 | 転用数 9        |                |     |
|                    |       |                 | 転用数10        |                |     |
|                    |       | 階高5.7m以上7.4m未満  | 平家用          |                |     |
|                    |       |                 | 転用数 1        |                |     |
|                    |       |                 | 転用数 2        |                |     |
|                    |       |                 | 転用数 3        |                |     |
|                    |       |                 | 転用数 4        |                |     |
|                    |       |                 | 転用数 5        |                |     |
|                    |       |                 | 転用数 6        |                |     |
|                    |       |                 | 転用数 7        |                |     |
|                    |       |                 | 転用数 8        |                |     |
|                    |       |                 | 転用数 9        |                |     |
|                    |       |                 | 転用数10        |                |     |
|                    |       | 階高7.4m以上9.1m未満  | 平家用          |                |     |
|                    |       |                 | 転用数 1        |                |     |
|                    |       |                 | 転用数 2        |                |     |
|                    |       |                 | 転用数 3        |                |     |
|                    |       |                 | 転用数 4        |                |     |
|                    |       |                 | 転用数 5        |                |     |
|                    |       |                 | 転用数 6        |                |     |
|                    |       |                 | 転用数 7        |                |     |
|                    |       |                 | 転用数 8        |                |     |
|                    |       |                 | 転用数 9        |                |     |
|                    |       |                 | 転用数10        |                |     |
|                    |       | 階高9.1m以上10.8m未満 | 平家用          |                |     |
|                    |       |                 | 転用数 1        |                |     |
|                    |       |                 | 転用数 2        |                |     |
|                    |       |                 | 転用数 3        |                |     |
|                    |       |                 | 転用数 4        |                |     |
|                    |       |                 | 転用数 5        |                |     |
|                    |       |                 | 転用数 6        |                |     |
|                    |       |                 | 転用数 7        |                |     |
|                    |       |                 | 転用数 8        |                |     |
|                    |       |                 | 転用数 9        |                |     |
|                    |       |                 | 転用数10        |                |     |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

| 建築工事／仮設／直接仮設／足場／足場 |       |                    |       |              |  |     |
|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------|--|-----|
| 内部躯体足場(手すり先行方式)    |       |                    |       | 施工 B0-134404 |  |     |
|                    |       |                    |       | ㎡            |  |     |
|                    |       |                    |       | 単 価          |  | 備 考 |
| RC造標準日数 修理費含む      | 躯体支保工 | 階高10. 8m以上12. 5m未満 | 平家用   |              |  |     |
|                    |       |                    | 転用数 1 |              |  |     |
|                    |       |                    | 転用数 2 |              |  |     |
|                    |       |                    | 転用数 3 |              |  |     |
|                    |       |                    | 転用数 4 |              |  |     |
|                    |       |                    | 転用数 5 |              |  |     |
|                    |       |                    | 転用数 6 |              |  |     |
|                    |       |                    | 転用数 7 |              |  |     |
|                    |       |                    | 転用数 8 |              |  |     |
|                    |       |                    | 転用数 9 |              |  |     |
|                    |       |                    | 転用数10 |              |  |     |
|                    |       |                    |       |              |  |     |
| 内部仕上足場             |       |                    |       | 施工 B0-131526 |  |     |
|                    |       |                    |       | ㎡            |  |     |
|                    |       |                    |       | 単 価          |  | 備 考 |
| 掛払い手間              | 脚立足場  | 階高4. 0m以下          | -     | 520          |  |     |
| 供用1日賃料 修理費含む       | 脚立足場  | 階高4. 0m以下          | -     |              |  |     |
| 基本料 修理費含む          | 脚立足場  | 階高4. 0m以下          | 平家用   |              |  |     |
|                    |       |                    | 転用数 1 |              |  |     |
|                    |       |                    | 転用数 2 |              |  |     |
|                    |       |                    | 転用数 3 |              |  |     |
|                    |       |                    | 転用数 4 |              |  |     |
|                    |       |                    | 転用数 5 |              |  |     |
|                    |       |                    | 転用数 6 |              |  |     |
|                    |       |                    | 転用数 7 |              |  |     |
|                    |       |                    | 転用数 8 |              |  |     |
|                    |       |                    | 転用数 9 |              |  |     |
|                    |       |                    | 転用数10 |              |  |     |
| RC造標準日数 修理費含む      | 脚立足場  | 階高4. 0m以下          | 平家用   |              |  |     |
|                    |       |                    | 転用数 1 |              |  |     |
|                    |       |                    | 転用数 2 |              |  |     |
|                    |       |                    | 転用数 3 |              |  |     |
|                    |       |                    | 転用数 4 |              |  |     |
|                    |       |                    | 転用数 5 |              |  |     |
|                    |       |                    | 転用数 6 |              |  |     |
|                    |       |                    | 転用数 7 |              |  |     |
|                    |       |                    | 転用数 8 |              |  |     |
|                    |       |                    | 転用数 9 |              |  |     |
|                    |       |                    | 転用数10 |              |  |     |
|                    |       |                    |       |              |  |     |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

| 建築工事／仮設／直接仮設／足場／足場 |       |                  |       |                |     |
|--------------------|-------|------------------|-------|----------------|-----|
| 内部仕上足場(手すり先行方式)    |       |                  |       | 施工 B0-131527   |     |
|                    |       |                  |       | m <sup>2</sup> |     |
|                    |       |                  |       | 単 価            | 備 考 |
| 掛払い手間              | 枠組棚足場 | 階高4.0m超5.0m未満    | -     | 3,490          |     |
|                    |       | 階高5.0m以上5.7m未満   | -     | 3,490          |     |
|                    |       | 階高5.7m以上7.4m未満   | -     | 4,060          |     |
|                    |       | 階高7.4m以上9.1m未満   | -     | 5,130          |     |
|                    |       | 階高9.1m以上10.8m未満  | -     | 6,170          |     |
|                    |       | 階高10.8m以上12.5m未満 | -     | 6,740          |     |
| 供用1日賃料 修理費含む       | 枠組棚足場 | 階高4.0m超5.0m未満    | -     |                |     |
|                    |       | 階高5.0m以上5.7m未満   | -     |                |     |
|                    |       | 階高5.7m以上7.4m未満   | -     |                |     |
|                    |       | 階高7.4m以上9.1m未満   | -     |                |     |
|                    |       | 階高9.1m以上10.8m未満  | -     |                |     |
|                    |       | 階高10.8m以上12.5m未満 | -     |                |     |
| 基本料 修理費含む          | 枠組棚足場 | 階高4.0m超5.0m未満    | 平家用   |                |     |
|                    |       |                  | 転用数 1 |                |     |
|                    |       |                  | 転用数 2 |                |     |
|                    |       |                  | 転用数 3 |                |     |
|                    |       |                  | 転用数 4 |                |     |
|                    |       |                  | 転用数 5 |                |     |
|                    |       |                  | 転用数 6 |                |     |
|                    |       |                  | 転用数 7 |                |     |
|                    |       |                  | 転用数 8 |                |     |
|                    |       |                  | 転用数 9 |                |     |
|                    |       |                  | 転用数10 |                |     |
|                    |       | 階高5.0m以上5.7m未満   | 平家用   |                |     |
|                    |       |                  | 転用数 1 |                |     |
|                    |       |                  | 転用数 2 |                |     |
|                    |       |                  | 転用数 3 |                |     |
|                    |       |                  | 転用数 4 |                |     |
|                    |       |                  | 転用数 5 |                |     |
|                    |       |                  | 転用数 6 |                |     |
|                    |       |                  | 転用数 7 |                |     |
|                    |       |                  | 転用数 8 |                |     |
|                    |       |                  | 転用数 9 |                |     |
|                    |       |                  | 転用数10 |                |     |
|                    |       | 階高5.7m以上7.4m未満   | 平家用   |                |     |
|                    |       |                  | 転用数 1 |                |     |
|                    |       |                  | 転用数 2 |                |     |
|                    |       |                  | 転用数 3 |                |     |
|                    |       |                  | 転用数 4 |                |     |
|                    |       |                  | 転用数 5 |                |     |
|                    |       |                  | 転用数 6 |                |     |
|                    |       |                  | 転用数 7 |                |     |
|                    |       |                  | 転用数 8 |                |     |
|                    |       |                  | 転用数 9 |                |     |
|                    |       |                  | 転用数10 |                |     |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

| 建築工事／仮設／直接仮設／足場／足場 |       |                    |       |              |   |   |   |
|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------|---|---|---|
| 内部仕上足場(手すり先行方式)    |       |                    |       | 施工 B0-131527 |   |   |   |
|                    |       |                    |       | ㎡            |   |   |   |
|                    |       |                    |       | 単            | 価 | 備 | 考 |
| 基本料 修理費含む          | 枠組棚足場 | 階高7. 4m以上9. 1m未満   | 平家用   |              |   |   |   |
|                    |       |                    | 転用数 1 |              |   |   |   |
|                    |       |                    | 転用数 2 |              |   |   |   |
|                    |       |                    | 転用数 3 |              |   |   |   |
|                    |       |                    | 転用数 4 |              |   |   |   |
|                    |       |                    | 転用数 5 |              |   |   |   |
|                    |       |                    | 転用数 6 |              |   |   |   |
|                    |       |                    | 転用数 7 |              |   |   |   |
|                    |       |                    | 転用数 8 |              |   |   |   |
|                    |       |                    | 転用数 9 |              |   |   |   |
|                    |       |                    | 転用数10 |              |   |   |   |
|                    |       | 階高9. 1m以上10. 8m未満  | 平家用   |              |   |   |   |
|                    |       |                    | 転用数 1 |              |   |   |   |
|                    |       |                    | 転用数 2 |              |   |   |   |
|                    |       |                    | 転用数 3 |              |   |   |   |
|                    |       |                    | 転用数 4 |              |   |   |   |
|                    |       |                    | 転用数 5 |              |   |   |   |
|                    |       |                    | 転用数 6 |              |   |   |   |
|                    |       |                    | 転用数 7 |              |   |   |   |
|                    |       |                    | 転用数 8 |              |   |   |   |
|                    |       |                    | 転用数 9 |              |   |   |   |
|                    |       |                    | 転用数10 |              |   |   |   |
|                    |       | 階高10. 8m以上12. 5m未満 | 平家用   |              |   |   |   |
|                    |       |                    | 転用数 1 |              |   |   |   |
|                    |       |                    | 転用数 2 |              |   |   |   |
|                    |       |                    | 転用数 3 |              |   |   |   |
|                    |       |                    | 転用数 4 |              |   |   |   |
|                    |       |                    | 転用数 5 |              |   |   |   |
|                    |       |                    | 転用数 6 |              |   |   |   |
|                    |       |                    | 転用数 7 |              |   |   |   |
|                    |       |                    | 転用数 8 |              |   |   |   |
|                    |       |                    | 転用数 9 |              |   |   |   |
|                    |       |                    | 転用数10 |              |   |   |   |
| RC造標準日数 修理費含む      | 枠組棚足場 | 階高4. 0m超5. 0m未満    | 平家用   |              |   |   |   |
|                    |       |                    | 転用数 1 |              |   |   |   |
|                    |       |                    | 転用数 2 |              |   |   |   |
|                    |       |                    | 転用数 3 |              |   |   |   |
|                    |       |                    | 転用数 4 |              |   |   |   |
|                    |       |                    | 転用数 5 |              |   |   |   |
|                    |       |                    | 転用数 6 |              |   |   |   |
|                    |       |                    | 転用数 7 |              |   |   |   |
|                    |       |                    | 転用数 8 |              |   |   |   |
|                    |       |                    | 転用数 9 |              |   |   |   |
|                    |       |                    | 転用数10 |              |   |   |   |
|                    |       |                    |       |              |   |   |   |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

| 建築工事／仮設／直接仮設／足場／足場 |       |                   |       | m <sup>2</sup> |   | 施工 B0-131527 |   |
|--------------------|-------|-------------------|-------|----------------|---|--------------|---|
| 内部仕上足場(手すり先行方式)    |       |                   |       | 単              | 価 | 備            | 考 |
| RC造標準日数 修理費含む      | 枠組棚足場 | 階高5. 0m以上5. 7m未満  | 平家用   |                |   |              |   |
|                    |       |                   | 転用数 1 |                |   |              |   |
|                    |       |                   | 転用数 2 |                |   |              |   |
|                    |       |                   | 転用数 3 |                |   |              |   |
|                    |       |                   | 転用数 4 |                |   |              |   |
|                    |       |                   | 転用数 5 |                |   |              |   |
|                    |       |                   | 転用数 6 |                |   |              |   |
|                    |       |                   | 転用数 7 |                |   |              |   |
|                    |       |                   | 転用数 8 |                |   |              |   |
|                    |       |                   | 転用数 9 |                |   |              |   |
|                    |       |                   | 転用数10 |                |   |              |   |
|                    |       | 階高5. 7m以上7. 4m未満  | 平家用   |                |   |              |   |
|                    |       |                   | 転用数 1 |                |   |              |   |
|                    |       |                   | 転用数 2 |                |   |              |   |
|                    |       |                   | 転用数 3 |                |   |              |   |
|                    |       |                   | 転用数 4 |                |   |              |   |
|                    |       |                   | 転用数 5 |                |   |              |   |
|                    |       |                   | 転用数 6 |                |   |              |   |
|                    |       |                   | 転用数 7 |                |   |              |   |
|                    |       |                   | 転用数 8 |                |   |              |   |
|                    |       |                   | 転用数 9 |                |   |              |   |
|                    |       |                   | 転用数10 |                |   |              |   |
|                    |       | 階高7. 4m以上9. 1m未満  | 平家用   |                |   |              |   |
|                    |       |                   | 転用数 1 |                |   |              |   |
|                    |       |                   | 転用数 2 |                |   |              |   |
|                    |       |                   | 転用数 3 |                |   |              |   |
|                    |       |                   | 転用数 4 |                |   |              |   |
|                    |       |                   | 転用数 5 |                |   |              |   |
|                    |       |                   | 転用数 6 |                |   |              |   |
|                    |       |                   | 転用数 7 |                |   |              |   |
|                    |       |                   | 転用数 8 |                |   |              |   |
|                    |       |                   | 転用数 9 |                |   |              |   |
|                    |       |                   | 転用数10 |                |   |              |   |
|                    |       | 階高9. 1m以上10. 8m未満 | 平家用   |                |   |              |   |
|                    |       |                   | 転用数 1 |                |   |              |   |
|                    |       |                   | 転用数 2 |                |   |              |   |
|                    |       |                   | 転用数 3 |                |   |              |   |
|                    |       |                   | 転用数 4 |                |   |              |   |
|                    |       |                   | 転用数 5 |                |   |              |   |
|                    |       |                   | 転用数 6 |                |   |              |   |
|                    |       |                   | 転用数 7 |                |   |              |   |
|                    |       |                   | 転用数 8 |                |   |              |   |
|                    |       |                   | 転用数 9 |                |   |              |   |
|                    |       |                   | 転用数10 |                |   |              |   |

改修4週8休以上（月単位）

|                    |                  |                    |        |              |     |     |
|--------------------|------------------|--------------------|--------|--------------|-----|-----|
| 建築工事／仮設／直接仮設／足場／足場 |                  |                    |        |              |     |     |
| 内部仕上足場(手すり先行方式)    |                  |                    |        | 施工 B0-131527 |     |     |
|                    |                  |                    |        | ㎡            |     |     |
|                    |                  |                    |        | 単            | 価   | 備 考 |
| RC造標準日数 修理費含む      | 枠組棚足場            | 階高10. 8m以上12. 5m未満 | 平家用    |              |     |     |
|                    |                  |                    | 転用数 1  |              |     |     |
|                    |                  |                    | 転用数 2  |              |     |     |
|                    |                  |                    | 転用数 3  |              |     |     |
|                    |                  |                    | 転用数 4  |              |     |     |
|                    |                  |                    | 転用数 5  |              |     |     |
|                    |                  |                    | 転用数 6  |              |     |     |
|                    |                  |                    | 転用数 7  |              |     |     |
|                    |                  |                    | 転用数 8  |              |     |     |
|                    |                  |                    | 転用数 9  |              |     |     |
|                    |                  |                    | 転用数10  |              |     |     |
|                    |                  |                    |        |              |     |     |
| 内部階段仕上足場           |                  |                    |        | 施工 B0-131541 |     |     |
|                    |                  |                    |        | ㎡            |     |     |
|                    |                  | 単                  |        | 価            | 備 考 |     |
| 掛払い手間              |                  |                    |        |              |     |     |
| 供用1日賃料 修理費含む       |                  |                    |        |              |     |     |
| 基本料 修理費含む          |                  |                    |        |              |     |     |
| RC造標準日数 修理費含む      |                  |                    |        |              |     |     |
|                    |                  |                    |        |              |     |     |
| 内部仕上足場(簡易型移動式足場)   |                  |                    |        | 施工 B0-131543 |     |     |
|                    |                  |                    |        | ㎡            |     |     |
|                    |                  | 単                  |        | 価            | 備 考 |     |
| 掛払い手間              | 階高4. 0m超5. 0m未満  |                    | 710    |              |     |     |
|                    | 階高5. 0m以上5. 7m未満 |                    | 710    |              |     |     |
|                    | 階高5. 7m以上7. 4m未満 |                    | 890    |              |     |     |
|                    | 階高7. 4m以上9. 1m未満 |                    | 1, 070 |              |     |     |
| 供用1日賃料 修理費含む       | 階高4. 0m超5. 0m未満  |                    |        |              |     |     |
|                    | 階高5. 0m以上5. 7m未満 |                    |        |              |     |     |
|                    | 階高5. 7m以上7. 4m未満 |                    |        |              |     |     |
|                    | 階高7. 4m以上9. 1m未満 |                    |        |              |     |     |
| 基本料 修理費含む          | 階高4. 0m超5. 0m未満  |                    |        |              |     |     |
|                    | 階高5. 0m以上5. 7m未満 |                    |        |              |     |     |
|                    | 階高5. 7m以上7. 4m未満 |                    |        |              |     |     |
|                    | 階高7. 4m以上9. 1m未満 |                    |        |              |     |     |
| RC造標準日数 修理費含む      | 階高4. 0m超5. 0m未満  |                    |        |              |     |     |
|                    | 階高5. 0m以上5. 7m未満 |                    |        |              |     |     |
|                    | 階高5. 7m以上7. 4m未満 |                    |        |              |     |     |
|                    | 階高7. 4m以上9. 1m未満 |                    |        |              |     |     |
|                    |                  |                    |        |              |     |     |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

|                      |     |              |            |            |            |
|----------------------|-----|--------------|------------|------------|------------|
| 建築工事／仮設／直接仮設／足場／足場   |     |              |            |            |            |
| シャフト内足場              |     | 施工 B0-131542 |            |            |            |
|                      |     | ㎡            |            |            |            |
|                      |     | 単 価          |            | 備 考        |            |
| 掛払い手間                |     | 4,630        |            |            |            |
| 供用1日賃料 修理費含む         |     |              |            |            |            |
| 基本料 修理費含む            |     |              |            |            |            |
| RC造標準日数 修理費含む        |     |              |            |            |            |
|                      |     |              |            |            |            |
| 建築工事／仮設／直接仮設／足場／災害防止 |     |              |            |            |            |
| 金網張り                 |     | 施工 B0-131538 |            |            |            |
|                      |     | ㎡            |            |            |            |
|                      |     | -            | 建築面積 300㎡  | 建築面積 450㎡  | 建築面積 750㎡  |
| 掛払い手間                | -   |              | -          | -          | -          |
| 供用1日損料               | -   |              | -          | -          | -          |
| RC造標準日数              | 2階建 | -            |            |            |            |
|                      | 3階建 | -            |            |            |            |
|                      | 4階建 | -            |            |            |            |
|                      | 5階建 | -            |            |            |            |
|                      | 6階建 | -            |            |            |            |
|                      | 7階建 | -            |            |            |            |
|                      | 8階建 | -            |            |            |            |
|                      |     | 建築面積1,000㎡   | 建築面積1,500㎡ | 建築面積2,000㎡ | 建築面積3,000㎡ |
| RC造標準日数              | 2階建 |              |            |            |            |
|                      | 3階建 |              |            |            |            |
|                      | 4階建 |              |            |            |            |
|                      | 5階建 |              |            |            |            |
|                      | 6階建 |              |            |            |            |
|                      | 7階建 |              |            |            |            |
|                      | 8階建 |              |            |            |            |
|                      |     |              |            |            |            |
| 金網張り（水平張り）           |     | 施工 B0-131536 |            |            |            |
|                      |     | ㎡            |            |            |            |
|                      |     | 単 価          |            | 備 考        |            |
| 掛払い手間                |     |              |            |            |            |
| 供用1日損料               |     |              |            |            |            |
|                      |     |              |            |            |            |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

| 建築工事／仮設／直接仮設／足場／災害防止 |     |              |            |            |            |
|----------------------|-----|--------------|------------|------------|------------|
| 金網式養生枠               |     | 施工 B0-131537 |            |            |            |
|                      |     | ㎡            |            |            |            |
|                      |     | －            | 建築面積 300㎡  | 建築面積 450㎡  | 建築面積 750㎡  |
| 掛払い手間                | －   | 360          | －          | －          | －          |
| 供用1日賃料 修理費含む         | －   | ■            | －          | －          | －          |
| 基本料 修理費含む            | －   | ■            | －          | －          | －          |
| RC造標準日数 修理費含む        | 2階建 | －            | ■          | ■          | ■          |
|                      | 3階建 | －            | ■          | ■          | ■          |
|                      | 4階建 | －            | ■          | ■          | ■          |
|                      | 5階建 | －            | ■          | ■          | ■          |
|                      | 6階建 | －            | ■          | ■          | ■          |
|                      | 7階建 | －            | ■          | ■          | ■          |
|                      | 8階建 | －            | ■          | ■          | ■          |
|                      |     | 建築面積1,000㎡   | 建築面積1,500㎡ | 建築面積2,000㎡ | 建築面積3,000㎡ |
| RC造標準日数 修理費含む        | 2階建 | ■            | ■          | ■          | ■          |
|                      | 3階建 | ■            | ■          | ■          | ■          |
|                      | 4階建 | ■            | ■          | ■          | ■          |
|                      | 5階建 | ■            | ■          | ■          | ■          |
|                      | 6階建 | ■            | ■          | ■          | ■          |
|                      | 7階建 | ■            | ■          | ■          | ■          |
|                      | 8階建 | ■            | ■          | ■          | ■          |
|                      |     |              |            |            |            |
| 安全ネット張り（水平張り）        |     | 施工 B0-131553 |            |            |            |
|                      |     | ㎡            |            |            |            |
|                      |     | 防災ホリエステル     |            |            |            |
| 掛払い手間                |     | 820          |            |            |            |
| 供用1日賃料 修理費含む         |     | ■            |            |            |            |
| 基本料 修理費含む            |     | ■            |            |            |            |
|                      |     |              |            |            |            |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

| 建築工事／仮設／直接仮設／足場／災害防止 |               |                      |               |             |             |
|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|
| 養生シート張り              |               |                      | 施工 B0-131561  |             |             |
|                      |               |                      | ㎡             |             |             |
|                      |               |                      | -             | 建築面積 300㎡   | 建築面積 450㎡   |
| 防災性能 JIS A 8952 I 類  | 掛払い手間         | -                    | 780           | -           | -           |
|                      | 供用1日賃料 修理費含む  | -                    |               | -           | -           |
|                      | 基本料 修理費含む     | -                    |               | -           | -           |
|                      | RC造標準日数 修理費含む | 2階建                  | -             |             |             |
|                      |               | 3階建                  | -             |             |             |
|                      |               | 4階建                  | -             |             |             |
|                      |               | 5階建                  | -             |             |             |
|                      |               | 6階建                  | -             |             |             |
|                      |               | 7階建                  | -             |             |             |
|                      |               | 8階建                  | -             |             |             |
| 防災性能 JIS A 8952 II 類 | 掛払い手間         | -                    | 780           | -           | -           |
|                      | 供用1日賃料 修理費含む  | -                    |               | -           | -           |
|                      | 基本料 修理費含む     | -                    |               | -           | -           |
|                      | RC造標準日数 修理費含む | 2階建                  | -             |             |             |
|                      |               | 3階建                  | -             |             |             |
|                      |               | 4階建                  | -             |             |             |
|                      |               | 5階建                  | -             |             |             |
|                      |               | 6階建                  | -             |             |             |
|                      |               | 7階建                  | -             |             |             |
|                      |               | 8階建                  | -             |             |             |
|                      |               |                      | 建築面積 750㎡     | 建築面積1, 000㎡ | 建築面積1, 500㎡ |
| 防災性能 JIS A 8952 I 類  | RC造標準日数 修理費含む | 2階建                  |               |             |             |
|                      |               | 3階建                  |               |             |             |
|                      |               | 4階建                  |               |             |             |
|                      |               | 5階建                  |               |             |             |
|                      |               | 6階建                  |               |             |             |
|                      |               | 7階建                  |               |             |             |
|                      |               | 8階建                  |               |             |             |
|                      |               | 防災性能 JIS A 8952 II 類 | RC造標準日数 修理費含む | 2階建         |             |
| 3階建                  |               |                      |               |             |             |
| 4階建                  |               |                      |               |             |             |
| 5階建                  |               |                      |               |             |             |
| 6階建                  |               |                      |               |             |             |
| 7階建                  |               |                      |               |             |             |
| 8階建                  |               |                      |               |             |             |
|                      |               |                      |               | 建築面積2, 000㎡ | 建築面積3, 000㎡ |
| 防災性能 JIS A 8952 I 類  | RC造標準日数 修理費含む | 2階建                  |               |             |             |
|                      |               | 3階建                  |               |             |             |
|                      |               | 4階建                  |               |             |             |
|                      |               | 5階建                  |               |             |             |
|                      |               | 6階建                  |               |             |             |
|                      |               | 7階建                  |               |             |             |
|                      |               | 8階建                  |               |             |             |
|                      |               | 防災性能 JIS A 8952 II 類 | RC造標準日数 修理費含む | 2階建         |             |
| 3階建                  |               |                      |               |             |             |
| 4階建                  |               |                      |               |             |             |
| 5階建                  |               |                      |               |             |             |
| 6階建                  |               |                      |               |             |             |
| 7階建                  |               |                      |               |             |             |
| 8階建                  |               |                      |               |             |             |
|                      |               |                      |               |             |             |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

| 建築工事／仮設／直接仮設／足場／災害防止 |               |                      |               |             |             |  |
|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|--|
| メッシュシート張り            |               |                      | 施工 B0-131562  |             |             |  |
|                      |               |                      | ㎡             |             |             |  |
|                      |               |                      | -             | 建築面積 300㎡   | 建築面積 450㎡   |  |
| 防災性能 JIS A 8952 I 類  | 掛払い手間         | -                    | 640           | -           | -           |  |
|                      | 供用1日賃料 修理費含む  | -                    |               | -           | -           |  |
|                      | 基本料 修理費含む     | -                    |               | -           | -           |  |
|                      | RC造標準日数 修理費含む | 2階建                  | -             |             |             |  |
|                      |               | 3階建                  | -             |             |             |  |
|                      |               | 4階建                  | -             |             |             |  |
|                      |               | 5階建                  | -             |             |             |  |
|                      |               | 6階建                  | -             |             |             |  |
|                      |               | 7階建                  | -             |             |             |  |
|                      |               | 8階建                  | -             |             |             |  |
| 防災性能 JIS A 8952 II 類 | 掛払い手間         | -                    | 640           | -           | -           |  |
|                      | 供用1日賃料 修理費含む  | -                    |               | -           | -           |  |
|                      | 基本料 修理費含む     | -                    |               | -           | -           |  |
|                      | RC造標準日数 修理費含む | 2階建                  | -             |             |             |  |
|                      |               | 3階建                  | -             |             |             |  |
|                      |               | 4階建                  | -             |             |             |  |
|                      |               | 5階建                  | -             |             |             |  |
|                      |               | 6階建                  | -             |             |             |  |
|                      |               | 7階建                  | -             |             |             |  |
|                      |               | 8階建                  | -             |             |             |  |
|                      |               |                      | 建築面積 750㎡     | 建築面積1, 000㎡ | 建築面積1, 500㎡ |  |
| 防災性能 JIS A 8952 I 類  | RC造標準日数 修理費含む | 2階建                  |               |             |             |  |
|                      |               | 3階建                  |               |             |             |  |
|                      |               | 4階建                  |               |             |             |  |
|                      |               | 5階建                  |               |             |             |  |
|                      |               | 6階建                  |               |             |             |  |
|                      |               | 7階建                  |               |             |             |  |
|                      |               | 8階建                  |               |             |             |  |
|                      |               | 防災性能 JIS A 8952 II 類 | RC造標準日数 修理費含む | 2階建         |             |  |
| 3階建                  |               |                      |               |             |             |  |
| 4階建                  |               |                      |               |             |             |  |
| 5階建                  |               |                      |               |             |             |  |
| 6階建                  |               |                      |               |             |             |  |
| 7階建                  |               |                      |               |             |             |  |
| 8階建                  |               |                      |               |             |             |  |
|                      |               |                      |               | 建築面積2, 000㎡ | 建築面積3, 000㎡ |  |
| 防災性能 JIS A 8952 I 類  | RC造標準日数 修理費含む | 2階建                  |               |             |             |  |
|                      |               | 3階建                  |               |             |             |  |
|                      |               | 4階建                  |               |             |             |  |
|                      |               | 5階建                  |               |             |             |  |
|                      |               | 6階建                  |               |             |             |  |
|                      |               | 7階建                  |               |             |             |  |
|                      |               | 8階建                  |               |             |             |  |
|                      |               | 防災性能 JIS A 8952 II 類 | RC造標準日数 修理費含む | 2階建         |             |  |
| 3階建                  |               |                      |               |             |             |  |
| 4階建                  |               |                      |               |             |             |  |
| 5階建                  |               |                      |               |             |             |  |
| 6階建                  |               |                      |               |             |             |  |
| 7階建                  |               |                      |               |             |             |  |
| 8階建                  |               |                      |               |             |             |  |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

|                      |               |     |              |            |            |
|----------------------|---------------|-----|--------------|------------|------------|
| 建築工事／仮設／直接仮設／足場／災害防止 |               |     |              |            |            |
| 養生防護柵(直線部)           |               |     | 施工 B0-131569 |            |            |
|                      |               |     | m            |            |            |
|                      |               |     | -            | 建築面積 300㎡  | 建築面積 450㎡  |
| 枠組本足場用               | 掛払い手間         | -   | 3,920        | —          | —          |
|                      | 供用1日賃料 修理費含む  | -   | ■            | —          | —          |
|                      | 基本料 修理費含む     | -   | ■            | —          | —          |
|                      | RC造標準日数 修理費含む | 3階建 | —            | ■          | ■          |
|                      |               | 4階建 | —            | ■          | ■          |
|                      |               | 5階建 | —            | ■          | ■          |
|                      |               | 6階建 | —            | ■          | ■          |
|                      |               | 7階建 | —            | ■          | ■          |
| 8階建                  | —             | ■   | ■            |            |            |
|                      |               |     | 建築面積 750㎡    | 建築面積1,000㎡ | 建築面積1,500㎡ |
| 枠組本足場用               | RC造標準日数 修理費含む | 3階建 | ■            | ■          | ■          |
|                      |               | 4階建 | ■            | ■          | ■          |
|                      |               | 5階建 | ■            | ■          | ■          |
|                      |               | 6階建 | ■            | ■          | ■          |
|                      |               | 7階建 | ■            | ■          | ■          |
|                      |               | 8階建 | ■            | ■          | ■          |
|                      |               |     | 建築面積2,000㎡   | 建築面積3,000㎡ |            |
| 枠組本足場用               | RC造標準日数 修理費含む | 3階建 | ■            | ■          |            |
|                      |               | 4階建 | ■            | ■          |            |
|                      |               | 5階建 | ■            | ■          |            |
|                      |               | 6階建 | ■            | ■          |            |
|                      |               | 7階建 | ■            | ■          |            |
|                      |               | 8階建 | ■            | ■          |            |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

| 建築工事／仮設／直接仮設／足場／災害防止 |               |            |              |            |            |
|----------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|
| 養生防護柵 (コーナ-部)        |               |            | 施工 B0-131570 |            |            |
|                      |               |            | か所           |            |            |
|                      |               |            | -            | 建築面積 300㎡  | 建築面積 450㎡  |
| 枠組本足場用               | 掛払い手間         | -          | 7,130        | —          | —          |
|                      | 供用1日賃料 修理費含む  | -          | ■            | —          | —          |
|                      | 基本料 修理費含む     | -          | ■            | —          | —          |
|                      | RC造標準日数 修理費含む | 3階建        | —            | ■          | ■          |
|                      |               | 4階建        | —            | ■          | ■          |
|                      |               | 5階建        | —            | ■          | ■          |
|                      |               | 6階建        | —            | ■          | ■          |
|                      |               | 7階建        | —            | ■          | ■          |
| 8階建                  | —             | ■          | ■            |            |            |
|                      |               |            | 建築面積 750㎡    | 建築面積1,000㎡ | 建築面積1,500㎡ |
| 枠組本足場用               | RC造標準日数 修理費含む | 3階建        | ■            | ■          | ■          |
|                      |               | 4階建        | ■            | ■          | ■          |
|                      |               | 5階建        | ■            | ■          | ■          |
|                      |               | 6階建        | ■            | ■          | ■          |
|                      |               | 7階建        | ■            | ■          | ■          |
|                      |               | 8階建        | ■            | ■          | ■          |
|                      |               |            | 建築面積2,000㎡   | 建築面積3,000㎡ |            |
| 枠組本足場用               | RC造標準日数 修理費含む | 3階建        | ■            | ■          |            |
|                      |               | 4階建        | ■            | ■          |            |
|                      |               | 5階建        | ■            | ■          |            |
|                      |               | 6階建        | ■            | ■          |            |
|                      |               | 7階建        | ■            | ■          |            |
|                      |               | 8階建        | ■            | ■          |            |
|                      |               |            |              |            |            |
| 防音シート張り              |               |            | 施工 B0-131571 |            |            |
|                      |               |            | ㎡            |            |            |
|                      |               | -          | 建築面積 300㎡    | 建築面積 450㎡  | 建築面積 750㎡  |
| 掛払い手間                | -             | 780        | —            | —          | —          |
| 供用1日賃料 修理費含む         | -             | ■          | —            | —          | —          |
| 基本料 修理費含む            | -             | ■          | —            | —          | —          |
| RC造標準日数 修理費含む        | 2階建           | —          | ■            | ■          | ■          |
|                      | 3階建           | —          | ■            | ■          | ■          |
|                      | 4階建           | —          | ■            | ■          | ■          |
|                      | 5階建           | —          | ■            | ■          | ■          |
|                      | 6階建           | —          | ■            | ■          | ■          |
|                      | 7階建           | —          | ■            | ■          | ■          |
|                      | 8階建           | —          | ■            | ■          | ■          |
|                      |               | 建築面積1,000㎡ | 建築面積1,500㎡   | 建築面積2,000㎡ | 建築面積3,000㎡ |
| RC造標準日数 修理費含む        | 2階建           | ■          | ■            | ■          | ■          |
|                      | 3階建           | ■          | ■            | ■          | ■          |
|                      | 4階建           | ■          | ■            | ■          | ■          |
|                      | 5階建           | ■          | ■            | ■          | ■          |
|                      | 6階建           | ■          | ■            | ■          | ■          |
|                      | 7階建           | ■          | ■            | ■          | ■          |
|                      | 8階建           | ■          | ■            | ■          | ■          |
|                      |               |            |              |            |            |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

|                              |               |     |              |            |            |            |   |              |   |
|------------------------------|---------------|-----|--------------|------------|------------|------------|---|--------------|---|
| 建築工事／仮設／直接仮設／足場／災害防止         |               |     |              |            |            |            |   |              |   |
| 小幅ネット張り（層間塞ぎ）                |               |     | 施工 B0-131566 |            |            |            |   |              |   |
|                              |               |     | m            |            |            |            |   |              |   |
|                              |               |     | -            | 建築面積 300㎡  | 建築面積 450㎡  |            |   |              |   |
| 防災ボ <sup>レ</sup> リエステル       | 掛払い手間         | -   | 710          | -          | -          |            |   |              |   |
|                              | 供用1日賃料 修理費含む  | -   | ■            | -          | -          |            |   |              |   |
|                              | 基本料 修理費含む     | -   | ■            | -          | -          |            |   |              |   |
|                              | RC造標準日数 修理費含む | 2階建 | -            | ■          | ■          |            |   |              |   |
|                              |               | 3階建 | -            | ■          | ■          |            |   |              |   |
|                              |               | 4階建 | -            | ■          | ■          |            |   |              |   |
|                              |               | 5階建 | -            | ■          | ■          |            |   |              |   |
|                              |               | 6階建 | -            | ■          | ■          |            |   |              |   |
|                              |               | 7階建 | -            | ■          | ■          |            |   |              |   |
| 8階建                          | -             | ■   | ■            |            |            |            |   |              |   |
|                              |               |     | 建築面積 750㎡    | 建築面積1,000㎡ | 建築面積1,500㎡ |            |   |              |   |
| 防災ボ <sup>レ</sup> リエステル       | RC造標準日数 修理費含む | 2階建 | ■            | ■          | ■          |            |   |              |   |
|                              |               | 3階建 | ■            | ■          | ■          |            |   |              |   |
|                              |               | 4階建 | ■            | ■          | ■          |            |   |              |   |
|                              |               | 5階建 | ■            | ■          | ■          |            |   |              |   |
|                              |               | 6階建 | ■            | ■          | ■          |            |   |              |   |
|                              |               | 7階建 | ■            | ■          | ■          |            |   |              |   |
|                              |               | 8階建 | ■            | ■          | ■          |            |   |              |   |
|                              |               |     |              |            | 建築面積2,000㎡ | 建築面積3,000㎡ |   |              |   |
| 防災ボ <sup>レ</sup> リエステル       | RC造標準日数 修理費含む | 2階建 | ■            | ■          |            |            |   |              |   |
|                              |               | 3階建 | ■            | ■          |            |            |   |              |   |
|                              |               | 4階建 | ■            | ■          |            |            |   |              |   |
|                              |               | 5階建 | ■            | ■          |            |            |   |              |   |
|                              |               | 6階建 | ■            | ■          |            |            |   |              |   |
|                              |               | 7階建 | ■            | ■          |            |            |   |              |   |
|                              |               | 8階建 | ■            | ■          |            |            |   |              |   |
|                              |               |     |              |            |            |            |   |              |   |
| アルミ防音パ <sup>ネ</sup> ル張り（材工共） |               |     | 施工 B0-131567 |            |            |            |   |              |   |
|                              |               |     | ㎡            |            |            |            |   |              |   |
|                              |               |     | 単            | 価          | 備          | 考          |   |              |   |
| 存置3ヶ月以下 運搬費共                 |               |     | ■            |            |            |            |   |              |   |
| 存置6ヶ月以下 運搬費共                 |               |     | ■            |            |            |            |   |              |   |
| 存置9ヶ月以下 運搬費共                 |               |     | ■            |            |            |            |   |              |   |
|                              |               |     |              |            |            |            |   |              |   |
| 建築工事／仮設／直接仮設／足場／仮設材運搬        |               |     |              |            |            |            |   |              |   |
| 細                            | 目             | 摘   | 要            | 単          | 位          | 単          | 価 | 備            | 考 |
| 仮設材運搬<br>（地足場）               |               |     |              | ㎡          |            | ■          |   | 施工 B0-131660 |   |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

|                         |     |                |                |              |
|-------------------------|-----|----------------|----------------|--------------|
| 建築工事／仮設／直接仮設／足場／仮設材運搬   |     |                |                |              |
| 仮設材運搬(枠組本足場) (手すり先行方式)  |     |                | 施工 B0-131691   |              |
|                         |     |                | m <sup>2</sup> |              |
|                         |     | 単              | 価              | 備 考          |
| 建枠幅600                  |     |                |                |              |
| 建枠幅900(二枚布)             |     |                |                |              |
| 建枠幅1200                 |     |                |                |              |
|                         |     |                |                |              |
| 細 目                     | 摘 要 | 単 位            | 単 価            | 備 考          |
| 仮設材運搬<br>(単管本足場)        |     | m <sup>2</sup> |                | 施工 B0-131662 |
| 仮設材運搬<br>(単管一本足場)       |     | m <sup>2</sup> |                | 施工 B0-131663 |
| 仮設材運搬<br>(単管抱足場)        |     | m <sup>2</sup> |                | 施工 B0-131664 |
|                         |     |                |                |              |
| 仮設材運搬(安全てすり)            |     |                | 施工 B0-131671   |              |
|                         |     |                | m              |              |
|                         |     | 単              | 価              | 備 考          |
| 単管本足場用                  |     |                |                |              |
| 枠組本足場用(手すり先行方式)         |     |                |                |              |
|                         |     |                |                |              |
| 仮設材運搬(登り栈橋)             |     |                | 施工 B0-131669   |              |
|                         |     |                | m              |              |
|                         |     | 単              | 価              | 備 考          |
| 単管本足場用                  |     |                |                |              |
|                         |     |                |                |              |
| 仮設材運搬(養生防護棚)            |     |                | 施工 B0-131672   |              |
|                         |     |                | m              |              |
|                         |     | 単              | 価              | 備 考          |
| 枠組本足場用                  |     |                |                |              |
|                         |     |                |                |              |
| 仮設材運搬(内部躯体足場) (手すり先行方式) |     |                | 施工 B0-131693   |              |
|                         |     |                | m <sup>2</sup> |              |
|                         |     | 単              | 価              | 備 考          |
| 4. 0m超5. 0m未満           |     |                |                |              |
| 5. 0m以上5. 7m未満          |     |                |                |              |
| 5. 7m以上7. 4m未満          |     |                |                |              |
| 7. 4m以上9. 1m未満          |     |                |                |              |
| 9. 1m以上10. 8m未満         |     |                |                |              |
| 10. 8m以上12. 5m未満        |     |                |                |              |
|                         |     |                |                |              |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

|                            |     |     |              |              |
|----------------------------|-----|-----|--------------|--------------|
| 建築工事／仮設／直接仮設／足場／仮設材運搬      |     |     |              |              |
| 仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)          |     |     | 施工 B0-131694 |              |
| ㎡                          |     |     |              |              |
|                            | 単   | 価   | 備            | 考            |
| 平家建                        |     |     |              |              |
| 2階建                        |     |     |              |              |
| 3階建                        |     |     |              |              |
| 4階建                        |     |     |              |              |
| 5階建                        |     |     |              |              |
| 6階建                        |     |     |              |              |
| 7階建                        |     |     |              |              |
| 8階建                        |     |     |              |              |
| 9階建                        |     |     |              |              |
| 10階建                       |     |     |              |              |
|                            |     |     |              |              |
| 仮設材運搬(内部仕上足場 棚足場)(手すり先行方式) |     |     | 施工 B0-131696 |              |
| ㎡                          |     |     |              |              |
|                            | 単   | 価   | 備            | 考            |
| 4. 0m超5. 0m未満              |     |     |              |              |
| 5. 0m以上5. 7m未満             |     |     |              |              |
| 5. 7m以上7. 4m未満             |     |     |              |              |
| 7. 4m以上9. 1m未満             |     |     |              |              |
| 9. 1m以上10. 8m未満            |     |     |              |              |
| 10. 8m以上12. 5m未満           |     |     |              |              |
|                            |     |     |              |              |
| 仮設材運搬(内部仕上足場簡易型移動式)        |     |     | 施工 B0-131695 |              |
| ㎡                          |     |     |              |              |
|                            | 単   | 価   | 備            | 考            |
| 4. 0m超5. 0m未満(2段)          |     |     |              |              |
| 5. 0m以上5. 7m未満(3段)         |     |     |              |              |
| 5. 7m以上7. 4m未満(4段)         |     |     |              |              |
| 7. 4m以上9. 1m未満(5段)         |     |     |              |              |
|                            |     |     |              |              |
| 細 目                        | 摘 要 | 単 位 | 単 価          | 備 考          |
| 仮設材運搬<br>(内部階段<br>仕上足場)    |     | ㎡   |              | 施工 B0-131684 |
| 仮設材運搬<br>(シャフト内足場)         |     | ㎡   |              | 施工 B0-131685 |
| 仮設材運搬<br>(金網式養生枠)          |     | ㎡   |              | 施工 B0-131686 |
| 仮設材運搬<br>(金網類)             |     | ㎡   |              | 施工 B0-131687 |
| 仮設材運搬<br>(シート・ネット類)        |     | ㎡   |              | 施工 B0-131688 |
| 仮設材運搬<br>(小幡ネット)           |     | m   |              | 施工 B0-131689 |

改修4週8休以上（月単位）

| 建築工事／仮設／運搬費      |          |     |     |              |
|------------------|----------|-----|-----|--------------|
| 細 目              | 摘 要      | 単 位 | 単 価 | 備 考          |
| 仮設機械運転<br>(トラック) | 普通用 2t積  | 運転日 |     | 施工 B0-031011 |
|                  | 普通用 4t積  | 運転日 |     | 施工 B0-031011 |
|                  | 普通用 11t積 | 運転日 |     | 施工 B0-031011 |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

|                  |   |        |              |                        |
|------------------|---|--------|--------------|------------------------|
| 建築工事／土工／掘削・すきとり類 |   |        |              |                        |
| 根切り              |   |        | 施工 B0-132233 |                        |
|                  |   |        | m3           |                        |
|                  |   |        | 単 価          | 備 考                    |
| 人力土工             | - | -      | 10, 100      |                        |
|                  |   |        |              |                        |
| 積込み              |   |        | 施工 B0-132612 |                        |
|                  |   |        | m3           |                        |
|                  |   |        | 単 価          | 備 考                    |
| 人力土工             | - |        | 3, 370       |                        |
|                  |   |        |              |                        |
| 建築工事／土工／埋戻し・盛土類  |   |        |              |                        |
| 埋戻し              |   |        | 施工 B0-132251 |                        |
|                  |   |        | m3           |                        |
|                  |   |        | -            | A種（山砂の類） D種（再生コンクリート砂） |
| 人力土工             | - | 5, 970 |              |                        |
|                  |   |        |              |                        |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

| 建築工事／土工／建設発生土／運搬 |          |            |      |              |      |
|------------------|----------|------------|------|--------------|------|
| 建設発生土運搬          |          |            |      | 施工 B0-132623 |      |
| m3               |          |            |      |              |      |
|                  |          | ダンプトラック    | 2t積級 | ダンプトラック      | 4t積級 |
|                  |          | バックホ0.13m3 | 人力積込 | バックホ0.28m3   |      |
|                  |          | 土砂         | 土砂   | 土砂           |      |
| DID区間無し          | 0.2km以下  | —          | —    | ■            |      |
|                  | 0.3km以下  | ■          | ■    | —            |      |
|                  | 0.5km以下  | —          | ■    | —            |      |
|                  | 1.0km以下  | ■          | —    | ■            |      |
|                  | 1.5km以下  | ■          | ■    | ■            |      |
|                  | 2.0km以下  | —          | ■    | —            |      |
|                  | 2.5km以下  | ■          | ■    | ■            |      |
|                  | 3.0km以下  | ■          | ■    | —            |      |
|                  | 3.5km以下  | ■          | —    | ■            |      |
|                  | 4.0km以下  | —          | ■    | ■            |      |
|                  | 4.5km以下  | ■          | —    | —            |      |
|                  | 5.0km以下  | —          | ■    | ■            |      |
|                  | 5.5km以下  | ■          | —    | —            |      |
|                  | 6.0km以下  | —          | —    | ■            |      |
|                  | 6.5km以下  | —          | ■    | —            |      |
|                  | 7.0km以下  | ■          | —    | —            |      |
|                  | 7.5km以下  | —          | —    | ■            |      |
|                  | 8.5km以下  | —          | ■    | —            |      |
|                  | 9.0km以下  | ■          | —    | —            |      |
|                  | 10.0km以下 | —          | —    | ■            |      |
|                  | 11.0km以下 | —          | ■    | —            |      |
|                  | 12.0km以下 | ■          | —    | —            |      |
|                  | 13.0km以下 | —          | —    | ■            |      |
|                  | 16.0km以下 | —          | ■    | —            |      |
|                  | 17.0km以下 | ■          | —    | —            |      |
|                  | 19.0km以下 | —          | —    | ■            |      |
|                  | 27.5km以下 | —          | ■    | —            |      |
|                  | 28.5km以下 | ■          | —    | —            |      |
|                  | 35.0km以下 | —          | —    | ■            |      |
|                  | 60.0km以下 | ■          | ■    | ■            |      |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

| 建築工事／土工／建設発生土／運搬 |          |             |  |              |             |      |  |
|------------------|----------|-------------|--|--------------|-------------|------|--|
| 建設発生土運搬          |          |             |  | 施工 B0-132623 |             |      |  |
| m3               |          |             |  |              |             |      |  |
|                  |          | ダンプトラック     |  | 2t積級         | ダンプトラック     | 4t積級 |  |
|                  |          | バックホウ0.13m3 |  | 人力積込         | バックホウ0.28m3 |      |  |
|                  |          | 土砂          |  | 土砂           | 土砂          |      |  |
| DID区間有り          | 0.2km以下  | —           |  | —            | ■           |      |  |
|                  | 0.3km以下  | ■           |  | ■            | —           |      |  |
|                  | 0.5km以下  | —           |  | ■            | —           |      |  |
|                  | 1.0km以下  | ■           |  | ■            | ■           |      |  |
|                  | 1.5km以下  | ■           |  | ■            | ■           |      |  |
|                  | 2.0km以下  | —           |  | ■            | ■           |      |  |
|                  | 2.5km以下  | ■           |  | ■            | —           |      |  |
|                  | 3.0km以下  | ■           |  | —            | ■           |      |  |
|                  | 3.5km以下  | ■           |  | ■            | ■           |      |  |
|                  | 4.5km以下  | ■           |  | ■            | ■           |      |  |
|                  | 5.0km以下  | ■           |  | —            | —           |      |  |
|                  | 5.5km以下  | —           |  | —            | ■           |      |  |
|                  | 6.0km以下  | —           |  | ■            | —           |      |  |
|                  | 6.5km以下  | ■           |  | —            | —           |      |  |
|                  | 7.0km以下  | —           |  | —            | ■           |      |  |
|                  | 8.0km以下  | ■           |  | ■            | —           |      |  |
|                  | 9.0km以下  | —           |  | —            | ■           |      |  |
|                  | 10.5km以下 | —           |  | ■            | —           |      |  |
|                  | 11.0km以下 | ■           |  | —            | —           |      |  |
|                  | 12.0km以下 | —           |  | —            | ■           |      |  |
|                  | 14.5km以下 | —           |  | ■            | —           |      |  |
|                  | 15.0km以下 | ■           |  | —            | —           |      |  |
|                  | 17.0km以下 | —           |  | —            | ■           |      |  |
|                  | 23.0km以下 | —           |  | ■            | —           |      |  |
|                  | 24.0km以下 | ■           |  | —            | —           |      |  |
|                  | 27.0km以下 | —           |  | —            | ■           |      |  |
|                  | 60.0km以下 | ■           |  | ■            | ■           |      |  |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

| 建築工事／土工／建設発生土／運搬 |          |               |              |            |             |
|------------------|----------|---------------|--------------|------------|-------------|
| 建設発生土運搬          |          |               | 施工 B0-132623 |            |             |
| m3               |          |               |              |            |             |
|                  |          | ダンプトラック 10t積級 |              |            |             |
|                  |          | バックホウ0.45m3   | バックホウ0.8m3   | バックホウ1.4m3 | クラムシェル0.6m3 |
|                  |          | 土砂            | 土砂           | 土砂         | 土砂          |
| DID区間無し          | 0.3km以下  | —             | ■            | ■          | —           |
|                  | 0.5km以下  | ■             | ■            | ■          | ■           |
|                  | 1.0km以下  | ■             | ■            | ■          | ■           |
|                  | 1.5km以下  | —             | ■            | ■          | —           |
|                  | 2.0km以下  | ■             | ■            | ■          | ■           |
|                  | 2.5km以下  | ■             | —            | ■          | —           |
|                  | 3.0km以下  | —             | ■            | ■          | —           |
|                  | 3.5km以下  | ■             | —            | ■          | ■           |
|                  | 4.0km以下  | —             | ■            | —          | —           |
|                  | 4.5km以下  | ■             | —            | ■          | ■           |
|                  | 5.5km以下  | —             | ■            | —          | ■           |
|                  | 6.0km以下  | ■             | —            | ■          | —           |
|                  | 6.5km以下  | —             | ■            | —          | —           |
|                  | 7.0km以下  | —             | —            | ■          | ■           |
|                  | 7.5km以下  | ■             | ■            | —          | —           |
|                  | 8.5km以下  | —             | —            | ■          | —           |
|                  | 9.5km以下  | —             | ■            | —          | ■           |
|                  | 10.0km以下 | ■             | —            | ■          | —           |
|                  | 11.5km以下 | —             | ■            | —          | —           |
|                  | 12.5km以下 | —             | —            | ■          | —           |
|                  | 13.0km以下 | —             | —            | —          | ■           |
|                  | 13.5km以下 | ■             | —            | —          | —           |
|                  | 15.5km以下 | —             | ■            | —          | —           |
|                  | 16.5km以下 | —             | —            | ■          | —           |
|                  | 19.5km以下 | ■             | —            | —          | ■           |
|                  | 22.5km以下 | —             | ■            | —          | —           |
|                  | 23.5km以下 | —             | —            | ■          | —           |
|                  | 37.5km以下 | —             | —            | —          | ■           |
|                  | 39.0km以下 | ■             | —            | —          | —           |
|                  | 49.5km以下 | —             | ■            | —          | —           |
|                  | 51.5km以下 | —             | —            | ■          | —           |
|                  | 60.0km以下 | ■             | ■            | ■          | ■           |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

| 建築工事／土工／建設発生土／運搬 |          |               |              |            |             |
|------------------|----------|---------------|--------------|------------|-------------|
| 建設発生土運搬          |          |               | 施工 B0-132623 |            |             |
|                  |          | m3            |              |            |             |
|                  |          | ダンプトラック 10t積級 |              |            |             |
|                  |          | バックホウ0.45m3   | バックホウ0.8m3   | バックホウ1.4m3 | クラムシェル0.6m3 |
|                  |          | 土砂            | 土砂           | 土砂         | 土砂          |
| DID区間有り          | 0.3km以下  | —             | ■            | ■          | —           |
|                  | 0.5km以下  | ■             | ■            | ■          | ■           |
|                  | 1.0km以下  | ■             | ■            | ■          | ■           |
|                  | 1.5km以下  | ■             | ■            | ■          | —           |
|                  | 2.0km以下  | ■             | ■            | ■          | ■           |
|                  | 2.5km以下  | —             | —            | ■          | —           |
|                  | 3.0km以下  | ■             | ■            | ■          | —           |
|                  | 3.5km以下  | —             | ■            | ■          | ■           |
|                  | 4.0km以下  | ■             | —            | —          | ■           |
|                  | 4.5km以下  | —             | —            | ■          | —           |
|                  | 5.0km以下  | —             | ■            | —          | ■           |
|                  | 5.5km以下  | ■             | —            | ■          | —           |
|                  | 6.0km以下  | —             | ■            | —          | —           |
|                  | 6.5km以下  | —             | —            | ■          | ■           |
|                  | 7.0km以下  | ■             | ■            | —          | —           |
|                  | 8.0km以下  | —             | —            | ■          | —           |
|                  | 8.5km以下  | —             | ■            | —          | ■           |
|                  | 9.0km以下  | ■             | —            | —          | —           |
|                  | 9.5km以下  | —             | —            | ■          | —           |
|                  | 11.0km以下 | —             | ■            | —          | —           |
|                  | 11.5km以下 | —             | —            | ■          | —           |
|                  | 12.0km以下 | ■             | —            | —          | ■           |
|                  | 14.0km以下 | —             | ■            | —          | —           |
|                  | 15.0km以下 | —             | —            | ■          | —           |
|                  | 17.0km以下 | —             | —            | —          | ■           |
|                  | 17.5km以下 | ■             | —            | —          | —           |
|                  | 19.5km以下 | —             | ■            | —          | —           |
|                  | 20.5km以下 | —             | —            | ■          | —           |
|                  | 28.0km以下 | —             | —            | —          | ■           |
|                  | 28.5km以下 | ■             | —            | —          | —           |
|                  | 31.5km以下 | —             | ■            | —          | —           |
|                  | 33.0km以下 | —             | —            | ■          | —           |
|                  | 60.0km以下 | ■             | ■            | ■          | ■           |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

| 建築工事／土工／建設発生土／運搬 |          |             |      |              |      |
|------------------|----------|-------------|------|--------------|------|
| 建設発生土運搬          |          |             |      | 施工 B0-132624 |      |
|                  |          | 台           |      |              |      |
|                  |          | ダンプトラック     | 2t積級 | ダンプトラック      | 4t積級 |
|                  |          | バックホウ0.13m3 | 人力積込 | バックホウ0.28m3  |      |
|                  |          | －           | －    | －            |      |
| DID区間無し          | 0.2km以下  | －           | －    | ■            |      |
|                  | 0.3km以下  | ■           | ■    | －            |      |
|                  | 0.5km以下  | －           | ■    | －            |      |
|                  | 1.0km以下  | ■           | －    | ■            |      |
|                  | 1.5km以下  | ■           | ■    | ■            |      |
|                  | 2.0km以下  | －           | ■    | －            |      |
|                  | 2.5km以下  | ■           | ■    | ■            |      |
|                  | 3.0km以下  | ■           | ■    | －            |      |
|                  | 3.5km以下  | ■           | －    | ■            |      |
|                  | 4.0km以下  | －           | ■    | ■            |      |
|                  | 4.5km以下  | ■           | －    | －            |      |
|                  | 5.0km以下  | －           | ■    | ■            |      |
|                  | 5.5km以下  | ■           | －    | －            |      |
|                  | 6.0km以下  | －           | －    | ■            |      |
|                  | 6.5km以下  | －           | ■    | －            |      |
|                  | 7.0km以下  | ■           | －    | －            |      |
|                  | 7.5km以下  | －           | －    | ■            |      |
|                  | 8.5km以下  | －           | ■    | －            |      |
|                  | 9.0km以下  | ■           | －    | －            |      |
|                  | 10.0km以下 | －           | －    | ■            |      |
|                  | 11.0km以下 | －           | ■    | －            |      |
|                  | 12.0km以下 | ■           | －    | －            |      |
|                  | 13.0km以下 | －           | －    | ■            |      |
|                  | 16.0km以下 | －           | ■    | －            |      |
|                  | 17.0km以下 | ■           | －    | －            |      |
|                  | 19.0km以下 | －           | －    | ■            |      |
|                  | 27.5km以下 | －           | ■    | －            |      |
|                  | 28.5km以下 | ■           | －    | －            |      |
|                  | 35.0km以下 | －           | －    | ■            |      |
|                  | 60.0km以下 | ■           | ■    | ■            |      |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

| 建築工事／土工／建設発生土／運搬 |          |            |      |              |      |
|------------------|----------|------------|------|--------------|------|
| 建設発生土運搬          |          |            |      | 施工 B0-132624 |      |
|                  |          | 台          |      |              |      |
|                  |          | ダンプトラック    | 2t積級 | ダンプトラック      | 4t積級 |
|                  |          | バックホ0.13m3 | 人力積込 | バックホ0.28m3   |      |
|                  |          | －          | －    | －            |      |
| DID区間有り          | 0.2km以下  | －          | －    | ■            |      |
|                  | 0.3km以下  | ■          | ■    | －            |      |
|                  | 0.5km以下  | －          | ■    | －            |      |
|                  | 1.0km以下  | ■          | ■    | ■            |      |
|                  | 1.5km以下  | ■          | ■    | ■            |      |
|                  | 2.0km以下  | －          | ■    | ■            |      |
|                  | 2.5km以下  | ■          | ■    | －            |      |
|                  | 3.0km以下  | ■          | －    | ■            |      |
|                  | 3.5km以下  | ■          | ■    | ■            |      |
|                  | 4.5km以下  | ■          | ■    | ■            |      |
|                  | 5.0km以下  | ■          | －    | －            |      |
|                  | 5.5km以下  | －          | －    | ■            |      |
|                  | 6.0km以下  | －          | ■    | －            |      |
|                  | 6.5km以下  | ■          | －    | －            |      |
|                  | 7.0km以下  | －          | －    | ■            |      |
|                  | 8.0km以下  | ■          | ■    | －            |      |
|                  | 9.0km以下  | －          | －    | ■            |      |
|                  | 10.5km以下 | －          | ■    | －            |      |
|                  | 11.0km以下 | ■          | －    | －            |      |
|                  | 12.0km以下 | －          | －    | ■            |      |
|                  | 14.5km以下 | －          | ■    | －            |      |
|                  | 15.0km以下 | ■          | －    | －            |      |
|                  | 17.0km以下 | －          | －    | ■            |      |
|                  | 23.0km以下 | －          | ■    | －            |      |
|                  | 24.0km以下 | ■          | －    | －            |      |
|                  | 27.0km以下 | －          | －    | ■            |      |
|                  | 60.0km以下 | ■          | ■    | ■            |      |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

| 建築工事／土工／建設発生土／運搬 |          |               |              |            |             |
|------------------|----------|---------------|--------------|------------|-------------|
| 建設発生土運搬          |          |               | 施工 B0-132624 |            |             |
|                  |          | 台             |              |            |             |
|                  |          | ダンプトラック 10t積級 |              |            |             |
|                  |          | バックホウ0.45m3   | バックホウ0.8m3   | バックホウ1.4m3 | クラムシェル0.6m3 |
|                  |          | —             | —            | —          | —           |
| DID区間無し          | 0.3km以下  | —             | ■            | ■          | —           |
|                  | 0.5km以下  | ■             | ■            | ■          | ■           |
|                  | 1.0km以下  | ■             | ■            | ■          | ■           |
|                  | 1.5km以下  | —             | ■            | ■          | —           |
|                  | 2.0km以下  | ■             | ■            | ■          | ■           |
|                  | 2.5km以下  | ■             | —            | ■          | —           |
|                  | 3.0km以下  | —             | ■            | ■          | —           |
|                  | 3.5km以下  | ■             | —            | ■          | ■           |
|                  | 4.0km以下  | —             | ■            | —          | —           |
|                  | 4.5km以下  | ■             | —            | ■          | ■           |
|                  | 5.5km以下  | —             | ■            | —          | ■           |
|                  | 6.0km以下  | ■             | —            | ■          | —           |
|                  | 6.5km以下  | —             | ■            | —          | —           |
|                  | 7.0km以下  | —             | —            | ■          | ■           |
|                  | 7.5km以下  | ■             | ■            | —          | —           |
|                  | 8.5km以下  | —             | —            | ■          | —           |
|                  | 9.5km以下  | —             | ■            | —          | ■           |
|                  | 10.0km以下 | ■             | —            | ■          | —           |
|                  | 11.5km以下 | —             | ■            | —          | —           |
|                  | 12.5km以下 | —             | —            | ■          | —           |
|                  | 13.0km以下 | —             | —            | —          | ■           |
|                  | 13.5km以下 | ■             | —            | —          | —           |
|                  | 15.5km以下 | —             | ■            | —          | —           |
|                  | 16.5km以下 | —             | —            | ■          | —           |
|                  | 19.5km以下 | ■             | —            | —          | ■           |
|                  | 22.5km以下 | —             | ■            | —          | —           |
|                  | 23.5km以下 | —             | —            | ■          | —           |
|                  | 37.5km以下 | —             | —            | —          | ■           |
|                  | 39.0km以下 | ■             | —            | —          | —           |
|                  | 49.5km以下 | —             | ■            | —          | —           |
|                  | 51.5km以下 | —             | —            | ■          | —           |
|                  | 60.0km以下 | ■             | ■            | ■          | ■           |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

| 建築工事／土工／建設発生土／運搬 |          |               |            |              |              |
|------------------|----------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 建設発生土運搬          |          |               |            | 施工 B0-132624 |              |
|                  |          | 台             |            |              |              |
|                  |          | ダンプトラック 10t積級 |            |              |              |
|                  |          | バックホウ0.45m3   | バックホウ0.8m3 | バックホウ1.4m3   | グラブショベル0.6m3 |
|                  |          | —             | —          | —            | —            |
| DID区間有り          | 0.3km以下  | —             | ■          | ■            | —            |
|                  | 0.5km以下  | ■             | ■          | ■            | ■            |
|                  | 1.0km以下  | ■             | ■          | ■            | ■            |
|                  | 1.5km以下  | ■             | ■          | ■            | —            |
|                  | 2.0km以下  | ■             | ■          | ■            | ■            |
|                  | 2.5km以下  | —             | —          | ■            | —            |
|                  | 3.0km以下  | ■             | ■          | ■            | —            |
|                  | 3.5km以下  | —             | ■          | ■            | ■            |
|                  | 4.0km以下  | ■             | —          | —            | ■            |
|                  | 4.5km以下  | —             | —          | ■            | —            |
|                  | 5.0km以下  | —             | ■          | —            | ■            |
|                  | 5.5km以下  | ■             | —          | ■            | —            |
|                  | 6.0km以下  | —             | ■          | —            | —            |
|                  | 6.5km以下  | —             | —          | ■            | ■            |
|                  | 7.0km以下  | ■             | ■          | —            | —            |
|                  | 8.0km以下  | —             | —          | ■            | —            |
|                  | 8.5km以下  | —             | ■          | —            | ■            |
|                  | 9.0km以下  | ■             | —          | —            | —            |
|                  | 9.5km以下  | —             | —          | ■            | —            |
|                  | 11.0km以下 | —             | ■          | —            | —            |
|                  | 11.5km以下 | —             | —          | ■            | —            |
|                  | 12.0km以下 | ■             | —          | —            | ■            |
|                  | 14.0km以下 | —             | ■          | —            | —            |
|                  | 15.0km以下 | —             | —          | ■            | —            |
|                  | 17.0km以下 | —             | —          | —            | ■            |
|                  | 17.5km以下 | ■             | —          | —            | —            |
|                  | 19.5km以下 | —             | ■          | —            | —            |
|                  | 20.5km以下 | —             | —          | ■            | —            |
|                  | 28.0km以下 | —             | —          | —            | ■            |
|                  | 28.5km以下 | ■             | —          | —            | —            |
|                  | 31.5km以下 | —             | ■          | —            | —            |
|                  | 33.0km以下 | —             | —          | ■            | —            |
|                  | 60.0km以下 | ■             | ■          | ■            | ■            |

| 建築工事／土工／土工機械／運転     |                 |     |     |              |  |
|---------------------|-----------------|-----|-----|--------------|--|
| 細 目                 | 摘 要             | 単 位 | 単 価 | 備 考          |  |
| 土工機械運転<br>(ダンプトラック) | 普通用 ディーゼル 2t積級  | 運転日 | ■   | 施工 B0-032181 |  |
|                     | 普通用 ディーゼル 4t積級  |     | ■   | 施工 B0-032181 |  |
|                     | 普通用 ディーゼル 10t積級 | 運転日 | ■   | 施工 B0-032181 |  |
|                     |                 |     | ■   |              |  |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

|                            |                       |             |              |                |    |       |   |              |   |   |              |   |
|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------|----------------|----|-------|---|--------------|---|---|--------------|---|
| 建築工事／土工／土工(参考歩掛り)／掘削・すきとり類 |                       |             |              |                |    |       |   |              |   |   |              |   |
| 根切り                        |                       |             | 施工 B0-132235 |                |    |       |   |              |   |   |              |   |
|                            |                       |             | m3           |                |    |       |   |              |   |   |              |   |
|                            |                       |             | 単            | 価              | 備  | 考     |   |              |   |   |              |   |
| つぼ掘り及び布掘り                  | バックホウ0.45m3           | －           |              |                |    |       |   |              |   |   |              |   |
|                            | バックホウ0.8m3            | －           |              |                |    |       |   |              |   |   |              |   |
| 山留め付き総掘り                   | 自立式バックホウ0.8m3         | －           |              |                |    |       |   |              |   |   |              |   |
|                            | 自立式バックホウ1.4m3         | －           |              |                |    |       |   |              |   |   |              |   |
|                            | 切梁腹起方式バックホウ0.45m3     | グラムシェル積込    |              |                |    |       |   |              |   |   |              |   |
|                            | 切梁腹起方式バックホウ0.8m3      | －           |              |                |    |       |   |              |   |   |              |   |
|                            | 切梁腹起方式バックホウ1.4m3      | －           |              |                |    |       |   |              |   |   |              |   |
|                            | グラントアンカー方式バックホウ0.45m3 | グラムシェル積込    |              |                |    |       |   |              |   |   |              |   |
|                            | グラントアンカー方式バックホウ0.8m3  | －           |              |                |    |       |   |              |   |   |              |   |
|                            |                       | グラムシェル積込    |              |                |    |       |   |              |   |   |              |   |
|                            | グラントアンカー方式バックホウ1.4m3  | －           |              |                |    |       |   |              |   |   |              |   |
| 法付き総掘り                     | バックホウ0.8m3            | －           |              |                |    |       |   |              |   |   |              |   |
|                            | バックホウ1.4m3            | －           |              |                |    |       |   |              |   |   |              |   |
| 小規模土工                      | バックホウ0.13m3           | －           |              |                |    |       |   |              |   |   |              |   |
|                            | バックホウ0.28m3           | －           |              |                |    |       |   |              |   |   |              |   |
|                            |                       |             |              |                |    |       |   |              |   |   |              |   |
|                            |                       |             |              |                |    |       |   |              |   |   |              |   |
| 細                          | 目                     | 摘           | 要            | 単              | 位  | 単     | 価 | 備            | 考 |   |              |   |
| 床付け                        |                       |             |              | m <sup>2</sup> |    | 520   |   | 施工 B0-132226 |   |   |              |   |
| 杭間ざらい                      |                       |             |              | 本              |    | 2,080 |   | 施工 B0-132232 |   |   |              |   |
|                            |                       |             |              |                |    |       |   |              |   |   |              |   |
|                            |                       |             |              |                |    |       |   |              |   |   |              |   |
| すきとり                       |                       |             |              | 施工 B0-132218   |    |       |   |              |   |   |              |   |
|                            |                       |             |              | m3             |    |       |   |              |   |   |              |   |
|                            |                       |             |              | 単              |    | 価     |   | 備            |   | 考 |              |   |
| ブルドーザー 3t級                 |                       |             |              |                |    |       |   |              |   |   |              |   |
| ブルドーザー 15t級                |                       |             |              |                |    |       |   |              |   |   |              |   |
|                            |                       |             |              |                |    |       |   |              |   |   |              |   |
|                            |                       |             |              |                |    |       |   |              |   |   |              |   |
| 細                          | 目                     | 摘           |              | 要              |    | 単     | 位 | 単            |   | 価 | 備            | 考 |
| すきとり積込                     | ブルドーザー 3t級            |             | バックホウ0.45m3  |                | m3 |       |   |              |   |   | 施工 B0-132219 |   |
|                            | ブルドーザー 15t級           |             | バックホウ0.8m3   |                | m3 |       |   |              |   |   | 施工 B0-132219 |   |
|                            |                       |             |              |                |    |       |   |              |   |   |              |   |
|                            |                       |             |              |                |    |       |   |              |   |   |              |   |
| 積込み                        |                       |             |              | 施工 B0-132614   |    |       |   |              |   |   |              |   |
|                            |                       |             |              | m3             |    |       |   |              |   |   |              |   |
|                            |                       |             |              | 単              |    | 価     |   | 備            |   | 考 |              |   |
| －                          |                       | バックホウ0.45m3 |              |                |    |       |   |              |   |   |              |   |
|                            |                       | バックホウ0.8m3  |              |                |    |       |   |              |   |   |              |   |
| 小規模土工                      |                       | バックホウ0.13m3 |              |                |    |       |   |              |   |   |              |   |
|                            |                       | バックホウ0.28m3 |              |                |    |       |   |              |   |   |              |   |
|                            |                       |             |              |                |    |       |   |              |   |   |              |   |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

|                           |                            |              |          |               |
|---------------------------|----------------------------|--------------|----------|---------------|
| 建築工事／土工／土工(参考歩掛り)／埋戻し・盛土類 |                            |              |          |               |
| 盛土                        |                            | 施工 B0-132261 |          |               |
|                           |                            | m3           |          |               |
|                           |                            | -            | A種（山砂の類） | D種（再生コンクリート砂） |
| バックホ0.45m3                |                            |              |          |               |
| バックホ0.8m3                 |                            |              |          |               |
|                           |                            |              |          |               |
| 敷きならし                     |                            | 施工 B0-132243 |          |               |
|                           |                            | m3           |          |               |
|                           |                            | 単            | 価        | 備 考           |
| フルトーサ 15t級                |                            |              |          |               |
| フルトーサ 3t級                 |                            |              |          |               |
|                           |                            |              |          |               |
| 締固め                       |                            | 施工 B0-132246 |          |               |
|                           |                            | m3           |          |               |
|                           |                            | 単            | 価        | 備 考           |
| タイヤロー8～20t                |                            |              |          |               |
| 振動ロー2.4～2.8t              |                            |              |          |               |
| タンパ 60～80kg               |                            |              |          |               |
|                           |                            |              |          |               |
| 細 目                       | 摘 要                        | 単 位          | 単 価      | 備 考           |
| 敷きならし締固め                  | フルトーサ 3t級<br>振動ロー 2.4～2.8t | m3           |          | 施工 B0-132247  |
|                           | フルトーサ 15t級<br>タイヤロー 8～20t  | m3           |          | 施工 B0-132247  |
|                           |                            |              |          |               |
| 埋戻し                       |                            | 施工 B0-132254 |          |               |
|                           |                            | m3           |          |               |
|                           |                            | -            | A種（山砂の類） | D種（再生コンクリート砂） |
| つぼ掘り及び布掘り                 | バックホ0.45m3                 |              |          |               |
|                           | バックホ0.8m3                  |              |          |               |
| 山留め付き総掘り                  | バックホ0.8m3                  |              |          |               |
| 法付き総掘り                    | バックホ0.8m3                  |              |          |               |
| 小規模土工                     | バックホ0.13m3                 |              |          |               |
|                           | バックホ0.28m3                 |              |          |               |
|                           |                            |              |          |               |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

| 建築工事／土工／土工(参考歩掛り)／土工機械／運転   |                               |     |              |              |
|-----------------------------|-------------------------------|-----|--------------|--------------|
| 細 目                         | 摘 要                           | 単 位 | 単 価          | 備 考          |
| 土工機械運転<br>(ブルドーザ)           | 排出ガス対策型 普通 3 t級               | 運転日 |              | 施工 B0-032161 |
|                             | 排出ガス対策型 普通 15t級               | 運転日 |              | 施工 B0-032161 |
| 土工機械運転<br>(タイヤローラ)          | 排出ガス対策型 8～20t                 | 運転日 |              | 施工 B0-032163 |
| 土工機械運転<br>(バックホ)            | 排出ガス対策型 油圧式 クローラ型<br>0.13m3   | 運転日 |              | 施工 B0-032171 |
|                             | 排出ガス対策型 油圧式 クローラ型<br>0.28m3   | 運転日 |              | 施工 B0-032171 |
|                             | 排出ガス対策型 油圧式 クローラ型<br>0.45m3   | 運転日 |              | 施工 B0-032171 |
|                             | 排出ガス対策型 油圧式 クローラ型<br>0.8m3    | 運転日 |              | 施工 B0-032171 |
|                             | 排出ガス対策型 油圧式 クローラ型<br>1.4m3    | 運転日 |              | 施工 B0-032171 |
| 土工機械運転<br>(振動ローラ)           | 排出ガス対策型 搭乗式・タンデム型<br>2.4～2.8t | 運転日 |              | 施工 B0-032173 |
|                             | ハンドガイド式<br>0.8～1.1t           | 運転日 |              | 施工 B0-032173 |
| 土工機械運転<br>(タンバ)             | 60～80kg                       | 運転日 |              | 施工 B0-032182 |
| 土工機械運転<br>(クラムシェル)          | 油圧ロープ式 クローラ型 0.6m3            | 運転日 |              | 施工 B0-032191 |
| 土工機械運転<br>(トラック)            | 普通用 11t積                      | 運転日 |              | 施工 B0-032192 |
| 建築工事／土工／土工(参考歩掛り)／土工機械／分解組立 |                               |     |              |              |
| 土工機械分解組立<br>(バックホ)          | 排出ガス対策型 油圧式クローラ型<br>1.4m3     | 回   |              | 施工 B0-132712 |
| 土工機械分解組立<br>(クラムシェル)        | 油圧ロープ式 クローラ型 0.6m3            | 回   |              | 施工 B0-132722 |
|                             |                               |     |              |              |
| 建築工事／土工／土工(参考歩掛り)／土工機械／運搬   |                               |     |              |              |
| 土工機械運搬(バックホ)                |                               |     | 施工 B0-132716 |              |
|                             |                               |     | 往復           |              |
|                             |                               | 単 価 | 備 考          |              |
| 排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.13m3      |                               |     |              |              |
| 排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.28m3      |                               |     |              |              |
| 排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.45m3      |                               |     |              |              |
| 排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.8m3       |                               |     |              |              |
| 排出ガス対策型 油圧式クローラ型1.4m3       |                               |     |              |              |
|                             |                               |     |              |              |
| 土工機械運搬(クラムシェル)              |                               |     | 施工 B0-132726 |              |
|                             |                               |     | 往復           |              |
|                             |                               | 単 価 | 備 考          |              |
| 油圧ロープ式 クローラ型 0.6m3          |                               |     |              |              |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

|                           |           |          |              |     |     |
|---------------------------|-----------|----------|--------------|-----|-----|
| 建築工事／土工／土工(参考歩掛り)／土工機械／運搬 |           |          |              |     |     |
| 土工機械運搬(フルトローサ)            |           |          | 施工 B0-132736 |     |     |
| 往復                        |           |          |              |     |     |
|                           |           | 単        | 価            | 備 考 |     |
| 排出ガス対策型 普通 3t級            |           |          |              |     |     |
| 排出ガス対策型 普通 15t級           |           |          |              |     |     |
|                           |           |          |              |     |     |
| 土工機械運搬(タイヤローラ)            |           |          | 施工 B0-132747 |     |     |
| 往復                        |           |          |              |     |     |
|                           |           | 単        | 価            | 備 考 |     |
| 排出ガス対策型                   | 8～20t     |          |              |     |     |
|                           |           |          |              |     |     |
| 土工機械運搬(振動ローラ)             |           |          | 施工 B0-132757 |     |     |
| 往復                        |           |          |              |     |     |
|                           |           |          | 単            | 価   | 備 考 |
| 排出ガス対策型                   | 搭乗式・タンデム型 | 2.4～2.8t |              |     |     |
|                           |           |          |              |     |     |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

| 建築工事／地業／一般地業    |                  |                |                |              |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
| 細目              | 摘 要              | 単 位            | 単 価            | 備 考          |
| 砂利地業            | 切込砕石             | m <sup>3</sup> |                | 施工 B0-133421 |
|                 | 再生切込砕石           | m <sup>3</sup> |                | 施工 B0-133421 |
|                 | クラッシャー           | m <sup>3</sup> |                | 施工 B0-133421 |
|                 | 再生クラッシャー         | m <sup>3</sup> |                | 施工 B0-133421 |
|                 |                  | m <sup>3</sup> |                |              |
| 床下防湿層敷き         | ポリエチレンフィルム 厚0.15 | m <sup>2</sup> |                | 施工 B0-133713 |
|                 |                  |                |                |              |
| 土間下断熱材敷き        |                  |                | m <sup>2</sup> | 施工 B0-132292 |
|                 |                  | 2種bA           | 3種bA           |              |
| 厚さ25mm          |                  |                |                |              |
| 厚さ30mm          |                  | —              |                |              |
| 厚さ40mm          |                  | —              |                |              |
| 厚さ50mm          |                  |                |                |              |
|                 |                  |                |                |              |
| 建築工事／地業／杭地業／施工費 |                  |                |                |              |
| 既製コンクリート杭杭頭処理   |                  |                | か所             | 施工 B0-133261 |
|                 |                  | 単 価            | 備 考            |              |
| 杭径300           |                  | 4,560          |                |              |
| 杭径350           |                  | 6,080          |                |              |
| 杭径400           |                  | 7,600          |                |              |
| 杭径450           |                  | 9,500          |                |              |
| 杭径500           |                  | 11,400         |                |              |
| 杭径600           |                  | 15,600         |                |              |
|                 |                  |                |                |              |
| 既製コンクリート杭杭頭補強   |                  |                | か所             | 施工 B0-133263 |
|                 |                  | 単 価            | 備 考            |              |
| 中詰めコンクリート補強筋有り  | 杭径300            |                |                |              |
|                 | 杭径350            |                |                |              |
|                 | 杭径400            |                |                |              |
|                 | 杭径450            |                |                |              |
|                 | 杭径500            |                |                |              |
|                 | 杭径600            |                |                |              |
| 中詰めコンクリート補強筋無し  | 杭径300            |                |                |              |
|                 | 杭径350            |                |                |              |
|                 | 杭径400            |                |                |              |
|                 | 杭径450            |                |                |              |
|                 | 杭径500            |                |                |              |
|                 | 杭径600            |                |                |              |
|                 |                  |                |                |              |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

| 建築工事／地業／杭地業／施工費 |     |     |     |              |
|-----------------|-----|-----|-----|--------------|
| 細目              | 摘 要 | 単 位 | 単 価 | 備 考          |
| 杭頭処理<br>（場所打杭用） |     | m3  |     | 施工 B0-133264 |
|                 |     |     |     |              |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

|                   |         |         |              |          |
|-------------------|---------|---------|--------------|----------|
| 建築工事／型枠／型枠(参考歩掛り) |         |         |              |          |
| 型枠運搬              |         |         | 施工 B0-134616 |          |
|                   |         |         | ㎡            |          |
|                   |         |         | 単            | 価        |
| 4t車               | 2階建以下   |         |              |          |
|                   | 3階建以下   |         |              |          |
|                   | 4階建以下   |         |              |          |
|                   | 5階建以下   |         |              |          |
|                   | 6階建以上   |         |              |          |
|                   |         |         |              |          |
| 細                 | 目       | 摘       | 要            | 単        |
| 型枠機械運転<br>(トラック)  | 普通用 4t積 | 単位      | 単            | 価        |
|                   |         | 運転日     |              |          |
|                   |         |         |              |          |
| 建築工事／型枠／型枠面処理     |         |         |              |          |
| 打放し面補修            |         |         | 施工 B0-134441 |          |
|                   |         |         | ㎡            |          |
|                   |         |         | 目違いばらい無      | 部分目違いばらい |
| A 種               | コーン処理   |         | 460          | —        |
| B 種               | コーン処理   |         | —            | 760      |
|                   | コーン処理無  |         | —            | 350      |
| C 種               | コーン処理無  |         | —            | 610      |
|                   |         |         |              |          |
| 細                 | 目       | 摘       | 要            | 単        |
| コーン処理             |         |         | 単位           | 単        |
|                   |         |         | ㎡            | 460      |
|                   |         |         |              |          |
| 建築工事／型枠／型枠目地・スリット |         |         |              |          |
| 型枠目地棒             |         |         | 施工 B0-134432 |          |
|                   |         |         | m            |          |
|                   |         |         | 単            | 価        |
| 打継目地              | 幅20     | ×深さ20程度 |              |          |
| 化粧目地              | 幅20     | ×深さ10程度 |              |          |
| 水切目地              | 幅15     | ×深さ10程度 |              |          |
| 手間                | —       | —       | 230          |          |
|                   |         |         |              |          |

改修4週8休以上（月単位）

|                   |               |         |              |       |       |       |
|-------------------|---------------|---------|--------------|-------|-------|-------|
| 建築工事／型枠／型枠目地・スリット |               |         |              |       |       |       |
| 耐震スリット            |               |         | 施工 B0-231052 |       |       |       |
|                   |               |         | m            |       |       |       |
|                   |               |         | 垂直           |       |       |       |
|                   |               |         | 全貫通型         |       |       |       |
|                   |               |         | 壁厚150        | 壁厚180 | 壁厚200 | 壁厚250 |
| 耐火型               | 防水            | スリット厚25 | ■            | ■     | ■     | ■     |
|                   | 非防水           | スリット厚25 | ■            | ■     | ■     | ■     |
|                   |               |         | 水平           |       |       |       |
|                   |               |         | 全貫通型         |       |       |       |
|                   |               |         | 壁厚150        | 壁厚180 | 壁厚200 | 壁厚250 |
| 耐火型               | 防水            | スリット厚25 | ■            | ■     | ■     | ■     |
|                   | 非防水           | スリット厚25 | ■            | ■     | ■     | ■     |
|                   |               |         |              |       |       |       |
| 建築工事／鉄筋／加工組立      |               |         |              |       |       |       |
| 鉄筋工場加工            |               |         | 施工 B0-136218 |       |       |       |
|                   |               |         | t            |       |       |       |
|                   |               |         | 単 価          |       | 備 考   |       |
| 一般                | 太物            |         | 14, 200      |       |       |       |
|                   | 細物            |         | 40, 300      |       |       |       |
|                   |               |         |              |       |       |       |
| 鉄筋現場加工            |               |         | 施工 B0-136219 |       |       |       |
|                   |               |         | t            |       |       |       |
|                   |               |         | 単 価          |       | 備 考   |       |
| 一般                | 太物            |         | 13, 100      |       |       |       |
|                   | 細物            |         | 37, 800      |       |       |       |
|                   |               |         |              |       |       |       |
| 鉄筋組立              |               |         | 施工 B0-136210 |       |       |       |
|                   |               |         | t            |       |       |       |
|                   |               |         | 単 価          |       | 備 考   |       |
| RC造               | 太物(圧接)        |         | ■            |       |       |       |
|                   | 太物(重ね)        |         | ■            |       |       |       |
|                   | 細物            |         | ■            |       |       |       |
| SRC造              | 太物(圧接)        |         | ■            |       |       |       |
|                   | 細物(スハ イル筋の場合) |         | ■            |       |       |       |
|                   | 細物(フー プ 筋の場合) |         | ■            |       |       |       |
|                   | スハ イル筋        |         | ■            |       |       |       |
|                   |               |         |              |       |       |       |
| 梁貫通孔補強鉄筋工場加工      |               |         | 施工 B0-136232 |       |       |       |
|                   |               |         | t            |       |       |       |
|                   |               |         | 単 価          |       | 備 考   |       |
| 太物                |               |         | 69, 500      |       |       |       |
| 細物                |               |         | 97, 000      |       |       |       |
|                   |               |         |              |       |       |       |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

|                     |    |              |    |
|---------------------|----|--------------|----|
| 建築工事／鉄筋／加工組立        |    |              |    |
| 梁貫通孔補強鉄筋現場加工        |    | 施工 B0-136228 |    |
|                     |    | t            |    |
|                     |    | 単価           | 備考 |
| 太物                  |    | 85,500       |    |
| 細物                  |    | 104,000      |    |
|                     |    |              |    |
| 梁貫通孔補強鉄筋加工組立        |    | 施工 B0-136237 |    |
|                     |    | t            |    |
|                     |    | 単価           | 備考 |
| 太物                  |    |              |    |
| 細物                  |    |              |    |
|                     |    |              |    |
| 鉄筋加工組立(S造スラブ)       |    | 施工 B0-136229 |    |
|                     |    | t            |    |
|                     |    | 単価           | 備考 |
| 鉄筋加工                | 工場 | 26,500       |    |
|                     | 現場 | 24,400       |    |
| 鉄筋組立                | -  |              |    |
|                     |    |              |    |
| 建築工事／鉄筋／加工組立(参考歩掛り) |    |              |    |
| 梁貫通孔補強鉄筋組立          |    | 施工 B0-136223 |    |
|                     |    | t            |    |
|                     |    | 単価           | 備考 |
| 細物                  |    |              |    |
| 太物                  |    |              |    |
|                     |    |              |    |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

|                          |         |              |              |              |
|--------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 建築工事／既製コンクリート／コンクリートブロック |         |              |              |              |
| 補強コンクリートブロック塀            |         |              | 施工 B0-135311 |              |
|                          |         |              | ㎡            |              |
|                          |         | 内 壁          |              | 外 壁          |
| 空洞ブロックC(16)              | 厚さ100mm |              |              |              |
|                          | 厚さ120mm |              |              |              |
|                          | 厚さ150mm |              |              |              |
|                          | 厚さ190mm |              |              |              |
|                          |         |              |              |              |
| 補強コンクリートブロック塀            |         |              | 施工 B0-135312 |              |
|                          |         |              | ㎡            |              |
|                          |         | 内 壁          |              |              |
| 空洞ブロックA(08)              | 厚さ100mm |              |              |              |
|                          | 厚さ120mm |              |              |              |
|                          | 厚さ150mm |              |              |              |
|                          |         |              |              |              |
| コンクリートブロック化粧積み加算         |         |              | 施工 B0-135341 |              |
|                          |         |              | ㎡            |              |
|                          |         | 単 価          |              | 備 考          |
| 片 面                      |         | 930          |              |              |
| 両 面                      |         | 1, 850       |              |              |
|                          |         |              |              |              |
| 建築工事／防水／調整目地・その他         |         |              |              |              |
| 細 目                      | 摘 要     | 単 位          | 単 価          | 備 考          |
| 防水入隅処理                   | モルタル    | m            |              | 施工 B0-231051 |
|                          |         |              |              |              |
| 伸縮目地                     |         | 施工 B0-231012 |              |              |
|                          |         | m            |              |              |
|                          |         | 付着層タイプ       |              | アンカータイプ      |
| 成形伸縮目地材                  | 25×80   |              |              |              |
|                          |         |              |              |              |
| 細 目                      | 摘 要     | 単 位          | 単 価          | 備 考          |
| 成形緩衝材                    |         | m            |              | 施工 B0-231013 |
|                          |         |              |              |              |
| 防水押え金物                   |         | 施工 B0-231061 |              |              |
|                          |         | m            |              |              |
|                          |         | アルミ製         |              |              |
| アスファルト防水用                |         |              |              |              |
| シート防水用                   |         |              |              |              |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

|                       |                 |     |              |              |
|-----------------------|-----------------|-----|--------------|--------------|
| 建築工事／石／テラゾブロック(参考歩掛り) |                 |     |              |              |
| 床テラゾブロック張り            |                 |     | 施工 B0-232211 |              |
|                       |                 |     | ㎡            |              |
|                       |                 |     | 厚さ25         |              |
| 500×500               | 手間のみ            |     |              |              |
|                       |                 |     |              |              |
| 細目                    | 摘 要             | 単 位 | 単 価          | 備 考          |
| くつすり<br>テラゾブロック張り     | 幅100 厚さ30 手間のみ  | m   |              | 施工 B0-232212 |
|                       | 幅120 厚さ30 手間のみ  | m   |              | 施工 B0-232212 |
|                       |                 |     |              |              |
| 平ボーターテラゾブロック張り        |                 |     | 施工 B0-232214 |              |
|                       |                 |     | m            |              |
|                       |                 |     | 幅45          |              |
| 厚さ30                  | 手間のみ            |     |              | 幅100         |
|                       |                 |     |              |              |
| 段ボーターテラゾブロック張り        |                 |     | 施工 B0-232215 |              |
|                       |                 |     | m            |              |
|                       |                 |     | 幅45          |              |
| 厚さ30                  | 手間のみ            |     |              | 幅100         |
|                       |                 |     |              |              |
| 細目                    | 摘 要             | 単 位 | 単 価          | 備 考          |
| 幅木<br>テラゾブロック張り       | 高さ60 厚さ25 手間のみ  | m   |              | 施工 B0-232314 |
|                       | 高さ100 厚さ25 手間のみ | m   |              | 施工 B0-232314 |
|                       | 高さ120 厚さ25 手間のみ | m   |              | 施工 B0-232314 |
| 甲板<br>テラゾブロック張り       | 幅120 厚さ30 手間のみ  | m   |              | 施工 B0-232316 |
|                       | 幅150 厚さ30 手間のみ  | m   |              | 施工 B0-232316 |
|                       | 幅200 厚さ30 手間のみ  | m   |              | 施工 B0-232316 |
|                       | 幅250 厚さ30 手間のみ  | m   |              | 施工 B0-232316 |
| 笠木<br>テラゾブロック張り       | 幅120 厚さ30 手間のみ  | m   |              | 施工 B0-232317 |
|                       | 幅150 厚さ30 手間のみ  | m   |              | 施工 B0-232317 |
| 隔板<br>テラゾブロック張り       | 厚さ40 手間のみ       | ㎡   | 17, 100      | 施工 B0-232318 |
| 壁 擬石                  | 厚さ40 張り手間       | ㎡   |              | 施工 B0-232381 |
|                       |                 |     |              |              |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

|                       |                             |                |              |              |
|-----------------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 建築工事／石／テラゾブロック(参考歩掛り) |                             |                |              |              |
| ささら幅木テラゾブロック張り        |                             |                | 施工 B0-232325 |              |
|                       |                             |                | m            |              |
|                       |                             |                | 手間のみ         |              |
| 高さ120                 |                             |                |              |              |
|                       |                             |                |              |              |
| 建築工事／石／花こう岩(参考歩 掛り)   |                             |                |              |              |
| 細 目                   | 摘 要                         | 単 位            | 単 価          | 備 考          |
| 床石張り<br>(花こう岩)        | 厚さ30(ひき石) 張り手間<br>(600×600) | m <sup>2</sup> |              | 施工 B0-232231 |
|                       | 厚さ100(割石) 張り手間<br>(900×450) | m <sup>2</sup> |              | 施工 B0-232231 |
| 段石 花こう岩               | 張り手間                        | m              |              | 施工 B0-232236 |
| 縁石 花こう岩               | 張り手間                        | m              |              | 施工 B0-232237 |
| 建築工事／石／大理石(参考歩掛り)     |                             |                |              |              |
| 床石張り<br>(大理石)         | 厚さ20 張り手間 (500×500)         | m <sup>2</sup> |              | 施工 B0-232241 |
| 建築工事／石／鉄平石(参考歩掛り)     |                             |                |              |              |
| 床 鉄平石                 | 厚さ25 張り手間                   | m <sup>2</sup> |              | 施工 B0-232251 |
| 壁 鉄平石                 | 厚さ25 張り手間                   | m <sup>2</sup> |              | 施工 B0-232351 |
| 建築工事／石／その他(参考歩掛り)     |                             |                |              |              |
| 堅石積み                  | 積み手間                        | m <sup>3</sup> |              | 施工 B0-232301 |
| 軟石積み                  | 積み手間                        | m <sup>3</sup> |              | 施工 B0-232302 |
|                       |                             |                |              |              |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

|                                   |      |     |              |              |          |         |
|-----------------------------------|------|-----|--------------|--------------|----------|---------|
| 建築工事／ <b>タイル</b>                  |      |     |              |              |          |         |
| 床 <b>タイル</b> 張り                   |      |     | 施工 B0-233224 |              |          |         |
|                                   |      |     | ㎡            |              |          |         |
|                                   |      |     | 100mm角       | 150mm角       | 200mm角   | 300mm角  |
|                                   |      |     | 下地モルタル別途     | 下地モルタル別途     | 敷きモルタル共  | 敷きモルタル共 |
| 一般床 <b>タイル</b> 張                  | 施工手間 | -   | ■            | ■            | -        | -       |
|                                   | I 類  | 無ゆう | ■            | ■            | -        | -       |
| エニツ <b>タイル</b> 張                  | 施工手間 | -   | ■            | -            | -        | -       |
|                                   | I 類  | 無ゆう | ■            | -            | -        | -       |
| 大型床 <b>タイル</b> 張                  | 施工手間 | -   | -            | -            | ■        | ■       |
|                                   |      |     |              |              |          |         |
| 床モザイク <b>タイル</b> 張り               |      |     | 施工 B0-233254 |              |          |         |
|                                   |      |     | ㎡            |              |          |         |
|                                   |      |     | 下地モルタル別途     |              |          |         |
| エニツ <b>タイル</b> 張                  | 施工手間 | -   | 25mm角        | ■            |          |         |
|                                   |      |     | 50mm角        | ■            |          |         |
|                                   |      |     |              |              |          |         |
| 床 <b>タイル</b> (階段用 <b>タイル</b> 張り)  |      |     | 施工 B0-233225 |              |          |         |
|                                   |      |     | m            |              |          |         |
|                                   |      |     | 100mm角       | 150mm角       |          |         |
|                                   |      |     | 下地モルタル別途     | 下地モルタル別途     |          |         |
| 段鼻                                | 施工手間 | -   | ■            | ■            |          |         |
| 垂れ付き段鼻                            | 施工手間 | -   | ■            | ■            |          |         |
|                                   | I 類  | 無ゆう | ■            | ■            |          |         |
|                                   |      |     |              |              |          |         |
| 内装壁モザイク <b>タイル</b> 張り             |      |     | 施工 B0-233253 |              |          |         |
|                                   |      |     | ㎡            |              |          |         |
|                                   |      |     | 50角 平 45×45  | 50二丁 平 95×45 | 25mm角    |         |
|                                   |      |     | 下地モルタル別途     | 下地モルタル別途     | 下地モルタル別途 |         |
| エニツ <b>タイル</b> マスク張り              | 施工手間 | -   | ■            | ■            | -        |         |
|                                   | I 類  | 施ゆう | ■            | ■            | -        |         |
| エニツ <b>タイル</b> モザイク <b>タイル</b> 張り | 施工手間 | -   | -            | -            | ■        |         |
|                                   |      |     |              |              |          |         |

改修 4 週 8 休以上 (月単位)

|                       |      |     |                           |               |                |          |
|-----------------------|------|-----|---------------------------|---------------|----------------|----------|
| 建築工事／タイル              |      |     |                           |               |                |          |
| 内装壁モザイクタイル張り（役物）      |      |     |                           | 施工 B0-233255  |                |          |
|                       |      |     |                           | m             |                |          |
|                       |      |     |                           | 下地モルタル別途      |                |          |
| ユニットタイル マスク張り         | 施工手間 | －   | 50角 曲がり (45+45) × 45      |               |                |          |
|                       |      |     | 50二丁 曲がり (95+45) × 45     |               |                |          |
|                       |      |     | 50二丁 屏風曲95 × (45+45)      |               |                |          |
|                       |      |     | 50二丁 屏風曲95 × (45+45) (面台) |               |                |          |
|                       | Ⅰ類   | 施ゆう | 50角 曲がり (45+45) × 45      |               |                |          |
|                       |      |     | 50二丁 曲がり (95+45) × 45     |               |                |          |
|                       |      |     | 50二丁 屏風曲95 × (45+45)      |               |                |          |
|                       |      |     | 50二丁 屏風曲95 × (45+45) (面台) |               |                |          |
|                       |      |     |                           |               |                |          |
| 内装壁タイル張り              |      |     |                           | 施工 B0-233245  |                |          |
|                       |      |     |                           | ㎡             |                |          |
|                       |      |     |                           | 下地モルタル別途      | モルタル面          | ボート面     |
| 改良積上げ張り               | 施工手間 | －   | 100mm角                    |               | －              | －        |
|                       | Ⅲ類   | 施ゆう | 100mm角                    |               | －              | －        |
| ユニットタイル 有機系接着張り（タイプⅠ） | 施工手間 | －   | 100mm角                    | －             |                |          |
|                       | Ⅲ類   | 施ゆう | 100mm角                    | －             |                |          |
| ユニットタイル 有機系接着張り（タイプⅡ） | 施工手間 | －   | 100mm角                    | －             |                |          |
|                       | Ⅲ類   | 施ゆう | 100mm角                    | －             |                |          |
|                       |      |     |                           |               |                |          |
| 建築工事／タイル／タイル（参考歩掛り）   |      |     |                           |               |                |          |
| 外装壁タイル張り              |      |     |                           | 施工 B0-233234  |                |          |
|                       |      |     |                           | ㎡             |                |          |
|                       |      |     |                           | 小口 平 108 × 60 | 二丁掛 平 227 × 60 | 100mm角   |
|                       |      |     |                           | 下地モルタル別途      | 下地モルタル別途       | 下地モルタル別途 |
| 密着張り                  | 施工手間 | －   |                           |               |                | －        |
|                       | Ⅰ類   | 施ゆう |                           |               |                | －        |
|                       | Ⅱ類   | 無ゆう | －                         |               |                | －        |
| 改良積上げ張り               | 施工手間 | －   |                           |               |                |          |
|                       | Ⅰ類   | 施ゆう |                           |               |                | －        |
|                       | Ⅱ類   | 無ゆう | －                         |               |                | －        |
| 改良圧着張り                | 施工手間 | －   |                           |               |                | －        |
|                       | Ⅰ類   | 施ゆう |                           |               |                | －        |
|                       | Ⅱ類   | 無ゆう | －                         |               |                | －        |
|                       |      |     |                           |               |                |          |

改修 4 週 8 休以上 (月単位)

|                     |      |     |                       |                        |
|---------------------|------|-----|-----------------------|------------------------|
| 建築工事／タイル／タイル(参考歩掛り) |      |     |                       |                        |
| 外装壁タイル張り(役物)        |      |     | 施工 B0-233235          |                        |
|                     |      |     | m                     |                        |
|                     |      |     | 小口 曲がり(108+50)×60     | 標準 曲がり(168+50)×60      |
|                     |      |     | 下地モルタル別途              | 下地モルタル別途               |
| 密着張り                | 施工手間 | -   |                       |                        |
|                     | I 類  | 施ゆう |                       |                        |
|                     | II 類 | 無ゆう | -                     |                        |
| 改良積上げ張り             | 施工手間 | -   |                       |                        |
|                     | I 類  | 施ゆう |                       |                        |
|                     | II 類 | 無ゆう | -                     |                        |
| 改良圧着張り              | 施工手間 | -   |                       |                        |
|                     | I 類  | 施ゆう |                       |                        |
|                     | II 類 | 無ゆう | -                     |                        |
|                     |      |     | 小口 屏風曲108×(60+50)     | 二丁掛 屏風曲227×(60+50)     |
|                     |      |     | 下地モルタル別途              | 下地モルタル別途               |
| 密着張り                | 施工手間 | -   |                       |                        |
|                     | I 類  | 施ゆう |                       |                        |
|                     | II 類 | 無ゆう | -                     |                        |
| 改良積上げ張り             | 施工手間 | -   |                       |                        |
|                     | I 類  | 施ゆう |                       |                        |
|                     | II 類 | 無ゆう | -                     |                        |
| 改良圧着張り              | 施工手間 | -   |                       |                        |
|                     | I 類  | 施ゆう |                       |                        |
|                     | II 類 | 無ゆう | -                     |                        |
|                     |      |     | 小口 屏風曲108×(60+50)(面台) | 二丁掛 屏風曲227×(60+50)(面台) |
|                     |      |     | 下地モルタル別途              | 下地モルタル別途               |
| 密着張り                | 施工手間 | -   |                       |                        |
|                     | I 類  | 施ゆう |                       |                        |
|                     | II 類 | 無ゆう | -                     |                        |
| 改良積上げ張り             | 施工手間 | -   |                       |                        |
|                     | I 類  | 施ゆう |                       |                        |
|                     | II 類 | 無ゆう | -                     |                        |
| 改良圧着張り              | 施工手間 | -   |                       |                        |
|                     | I 類  | 施ゆう |                       |                        |
|                     | II 類 | 無ゆう | -                     |                        |
|                     |      |     |                       |                        |
| 外装壁モザイクタイル張り        |      |     | 施工 B0-233237          |                        |
|                     |      |     | ㎡                     |                        |
|                     |      |     | 50角 平 45×45           | 50二丁 平 95×45           |
|                     |      |     | 下地モルタル別途              | 下地モルタル別途               |
| ユニットタイル マスク張り       | 施工手間 | -   |                       |                        |
|                     | I 類  | 施ゆう |                       |                        |
|                     |      |     |                       |                        |

改修4週8休以上（月単位）

| 建築工事／タイル／タイル(参考歩掛り) |      |     |                           | m            |          |
|---------------------|------|-----|---------------------------|--------------|----------|
| 外装壁モザイクタイル張り (役物)   |      |     |                           | 施工 B0-233238 |          |
| ユニットタイル マスク張り       | 施工手間 | -   | 50角 曲がり (45+45) × 45      |              | 下地モルタル別途 |
|                     |      |     | 50二丁 曲がり (95+45) × 45     |              |          |
|                     |      |     | 50二丁 屏風曲95 × (45+45)      |              |          |
|                     |      |     | 50二丁 屏風曲95 × (45+45) (面台) |              |          |
|                     | I 類  | 施ゆう | 50角 曲がり (45+45) × 45      |              |          |
|                     |      |     | 50二丁 曲がり (95+45) × 45     |              |          |
|                     |      |     | 50二丁 屏風曲95 × (45+45)      |              |          |
|                     |      |     | 50二丁 屏風曲95 × (45+45) (面台) |              |          |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

| 建築工事／木         |                     |                |     |              |
|----------------|---------------------|----------------|-----|--------------|
| 細 目            | 摘 要                 | 単 位            | 単 価 | 備 考          |
| 土台             | 90×90/2 6-41-1 施工手間 | m              |     | 施工 B0-234051 |
| 頭押え            | 90×90/2 6-41-1 施工手間 | m              |     | 施工 B0-234052 |
| 野地板            | 屋根面 施工手間            | m <sup>2</sup> |     | 施工 B0-234141 |
| つか立床組          | 施工手間                | m <sup>2</sup> |     | 施工 B0-234211 |
| ころばし床組         | 施工手間                | m <sup>2</sup> |     | 施工 B0-234212 |
| 縁甲板            | 施工手間 - -            | m <sup>2</sup> |     | 施工 B0-238236 |
| 畳下床板           | 施工手間                | m <sup>2</sup> |     | 施工 B0-234221 |
| 間仕切軸組          | 施工手間                | m <sup>2</sup> |     | 施工 B0-234312 |
| 胴縁             | 施工手間                | m <sup>2</sup> |     | 施工 B0-234313 |
| 壁下地板<br>(ラス下地) | 施工手間                | m <sup>2</sup> |     | 施工 B0-234321 |
| 壁合板            | 施工手間                | m <sup>2</sup> |     | 施工 B0-234322 |
| 壁木ずり           | 施工手間                | m <sup>2</sup> |     | 施工 B0-234331 |
| 天井下地           | 施工手間 吊木共            | m <sup>2</sup> |     | 施工 B0-234411 |
| 化粧柱            | 90×90 6-41-1 施工手間   | 本              |     | 施工 B0-234616 |
| 化粧半柱           | 90×36 6-46-1 施工手間   | 本              |     | 施工 B0-234617 |
| 敷居             | 90×40 6-41-1 施工手間   | m              |     | 施工 B0-234627 |
| 鴨居             | 90×40 6-41-1 施工手間   | m              |     | 施工 B0-234628 |
| 中鴨居            | 90×40 6-46-1 施工手間   | m              |     | 施工 B0-234629 |
| 付鴨居            | 25×40 6-44-1 施工手間   | m              |     | 施工 B0-234620 |
| 敷居受材           | 90×90/2 6-41-1 施工手間 | m              |     | 施工 B0-234696 |
| 額縁             | 30×65 6-41-3 施工手間   | m              |     | 施工 B0-234636 |
| 上がりがまち         | 90×60 6-45-1 施工手間   | m              |     | 施工 B0-234647 |
| けこみ            | H=250 6-41-2 施工手間   | m              |     | 施工 B0-234646 |
|                | H=180 6-41-3 施工手間   | m              |     | 施工 B0-234646 |
|                |                     | m              |     |              |
| 幅木             | 施工手間                | m              |     | 施工 B0-234651 |
| 回り縁            | 30×36 6-44-1 施工手間   | m              |     | 施工 B0-234657 |
|                |                     |                |     |              |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

| 建築工事／木           |                         |     |     |              |
|------------------|-------------------------|-----|-----|--------------|
| 細目               | 摘 要                     | 単 位 | 単 価 | 備 考          |
| 畳寄せ              | 一般 25×105/2 6-43-1 施工手間 | m   |     | 施工 B0-234666 |
|                  | 板外端部 36×45 6-43-1 施工手間  | m   |     | 施工 B0-234666 |
| 押入れ              | 1間 6-46-1 施工手間          | か所  |     | 施工 B0-234676 |
|                  | 半間 6-46-1 施工手間          | か所  |     | 施工 B0-234676 |
|                  | 1間天袋付 6-46-1 施工手間       | か所  |     | 施工 B0-234676 |
|                  | 半間天袋付 6-46-1 施工手間       | か所  |     | 施工 B0-234676 |
|                  |                         | か所  |     |              |
| 窓 枠(引違い)         | 施工手間                    | か所  |     | 施工 B0-234711 |
|                  |                         | か所  |     |              |
| 出入口枠<br>(片開き)    | 施工手間                    | か所  |     | 施工 B0-234721 |
| 出入口枠<br>(両開き)    | 施工手間                    | か所  |     | 施工 B0-234722 |
| 出入口枠<br>(欄間付片開き) | 施工手間                    | か所  |     | 施工 B0-234723 |
| 出入口枠<br>(欄間付両開き) | 施工手間                    | か所  |     | 施工 B0-234724 |
| 額縁(窓出入口)         | 施工手間                    | m   |     | 施工 B0-234731 |
|                  |                         |     |     |              |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

|             |          |              |               |               |           |
|-------------|----------|--------------|---------------|---------------|-----------|
| 建築工事／屋根及びとい |          |              |               |               |           |
| ルーフ・レン      |          | 施工 B0-235838 |               |               |           |
| か所          |          |              |               |               |           |
|             |          | 取付手間         | 縦形ろく屋根用       | 横形ろく屋根用       | ハ゜ルコニー中継用 |
|             |          | －            | アスファルト・シート防水用 | アスファルト・シート防水用 | 塗膜防水用     |
| VP50（差込み式）  | －        | 6,950        | －             | －             | －         |
| VP65（差込み式）  | －        | 6,950        | －             | －             | －         |
| VP75（差込み式）  | －        | 6,950        | －             | －             | －         |
|             | 張掛け幅 100 | －            | ■■■■          | －             | ■■■■      |
| VP100(差込み式) | －        | 7,720        | －             | －             | －         |
|             | 張掛け幅 100 | －            | ■■■■          | －             | ■■■■      |
| VP125(差込み式) | －        | 7,720        | －             | －             | －         |
|             | 張掛け幅 100 | －            | ■■■■          | －             | －         |
| VP150(差込み式) | －        | 7,720        | －             | －             | －         |
| SGP 50A     | －        | 6,950        | －             | －             | －         |
|             | 張掛け幅 100 | －            | －             | －             | ■■■■      |
| SGP 65A     | －        | 6,950        | －             | －             | －         |
| SGP 80A     | －        | 6,950        | －             | －             | －         |
|             | 張掛け幅 100 | －            | ■■■■          | ■■■■          | ■■■■      |
| SGP 100A    | －        | 7,720        | －             | －             | －         |
|             | 張掛け幅 100 | －            | ■■■■          | ■■■■          | ■■■■      |
| SGP 125A    | －        | 7,720        | －             | －             | －         |
|             | 張掛け幅 100 | －            | ■■■■          | ■■■■          | －         |
| SGP 150A    | －        | 7,720        | －             | －             | －         |
|             | 張掛け幅 100 | －            | ■■■■          | ■■■■          | －         |
|             |          | ハ゜ルコニー用      |               |               |           |
|             |          | 塗膜防水用        |               |               |           |
| VP75（差込み式）  | 張掛け幅 100 | ■■■■         |               |               |           |
| VP100(差込み式) | 張掛け幅 100 | ■■■■         |               |               |           |
| SGP 50A     | 張掛け幅 100 | ■■■■         |               |               |           |
| SGP 80A     | 張掛け幅 100 | ■■■■         |               |               |           |
| SGP 100A    | 張掛け幅 100 | ■■■■         |               |               |           |
|             |          |              |               |               |           |
| 鋼管とい        |          | 施工 B0-235841 |               |               |           |
| m           |          |              |               |               |           |
|             |          | 単            | 価             | 備 考           |           |
| 径50         |          | ■■■■         |               |               |           |
| 径65         |          | ■■■■         |               |               |           |
| 径80         |          | ■■■■         |               |               |           |
| 径100        |          | ■■■■         |               |               |           |
| 径125        |          | ■■■■         |               |               |           |
| 径150        |          | ■■■■         |               |               |           |
|             |          |              |               |               |           |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

|                    |       |      |      |              |      |      |
|--------------------|-------|------|------|--------------|------|------|
| 建築工事／屋根及びとい        |       |      |      |              |      |      |
| 硬質ポリ塩化ビニル管とい       |       |      |      | 施工 B0-235851 |      |      |
| m                  |       |      |      |              |      |      |
|                    | 単価    |      |      | 備考           |      |      |
| 径50                |       |      |      |              |      |      |
| 径65                |       |      |      |              |      |      |
| 径75                |       |      |      |              |      |      |
| 径100               |       |      |      |              |      |      |
| 径125               |       |      |      |              |      |      |
| 径150               |       |      |      |              |      |      |
|                    |       |      |      |              |      |      |
| 硬質ポリ塩化ビニル管とい(カー)   |       |      |      | 施工 B0-235854 |      |      |
| m                  |       |      |      |              |      |      |
|                    | 単価    |      |      | 備考           |      |      |
| 径50                |       |      |      |              |      |      |
| 径65                |       |      |      |              |      |      |
| 径75                |       |      |      |              |      |      |
| 径100               |       |      |      |              |      |      |
| 径125               |       |      |      |              |      |      |
|                    |       |      |      |              |      |      |
| 鋼管とい掃除口            |       |      |      | 施工 B0-235842 |      |      |
| か所                 |       |      |      |              |      |      |
|                    | 床下掃除口 |      |      | 床上掃除口        |      |      |
| 径 80               |       |      |      |              |      |      |
| 径100               |       |      |      |              |      |      |
|                    |       |      |      |              |      |      |
| 鋼管とい防露巻き           |       |      |      | 施工 B0-235848 |      |      |
| m                  |       |      |      |              |      |      |
|                    | 径 50  | 径 65 | 径 80 | 径100         | 径125 | 径150 |
| 天井内等               |       |      |      |              |      |      |
| 厨房・浴室内等            |       |      |      |              |      |      |
|                    |       |      |      |              |      |      |
| 鋼管とい防露巻き(一般の屋内露出部) |       |      |      | 施工 B0-235847 |      |      |
| m                  |       |      |      |              |      |      |
|                    | 単価    |      |      | 備考           |      |      |
| 径50                |       |      |      |              |      |      |
| 径65                |       |      |      |              |      |      |
| 径80                |       |      |      |              |      |      |
| 径100               |       |      |      |              |      |      |
| 径125               |       |      |      |              |      |      |
| 径150               |       |      |      |              |      |      |
|                    |       |      |      |              |      |      |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

|                           |          |      |              |              |
|---------------------------|----------|------|--------------|--------------|
| 建築工事／屋根及びとい               |          |      |              |              |
| 鋼管とい塗装                    |          |      | 施工 B0-235846 |              |
| m                         |          |      |              |              |
|                           | 単価       |      | 備考           |              |
| 径50                       |          |      |              |              |
| 径65                       |          |      |              |              |
| 径80                       |          |      |              |              |
| 径100                      |          |      |              |              |
| 径125                      |          |      |              |              |
| 径150                      |          |      |              |              |
|                           |          |      |              |              |
| 塩ビ角樋                      |          |      | 施工 B0-235871 |              |
| m                         |          |      |              |              |
|                           | 単価       |      | 備考           |              |
| 120×120                   |          |      |              |              |
| 150×150                   |          |      |              |              |
| 200×165                   |          |      |              |              |
|                           |          |      |              |              |
| 細目                        | 摘要       | 単位   | 単価           | 備考           |
| 丸環                        | ステンレス    | 個    |              | 施工 B0-235637 |
|                           |          |      |              |              |
| 建築工事／屋根及びとい／屋根及びとい(参考歩掛り) |          |      |              |              |
| 長尺金属板葺                    |          |      | 施工 B0-245151 |              |
| ㎡                         |          |      |              |              |
|                           |          | 手間のみ |              |              |
| 平葺 四ツ切り                   | 910×1820 |      |              |              |
| 瓦棒葺 @450                  | 910×1820 |      |              |              |
| 波板葺                       | 760×1820 |      |              |              |
|                           |          |      |              |              |
| 建築工事／金属／軽量鉄骨下地材           |          |      |              |              |
| 天井インサート                   |          |      | 施工 B0-235492 |              |
| ㎡                         |          |      |              |              |
|                           | 単価       |      | 備考           |              |
| 一般用                       |          |      |              |              |
| デッキ用                      |          |      |              |              |
|                           |          |      |              |              |

改修4週8休以上（月単位）

| 建築工事／金属／排水ふた |          |          |              |        |        |        |        |
|--------------|----------|----------|--------------|--------|--------|--------|--------|
| トラフふた        |          |          | 施工 B0-235233 |        |        |        |        |
|              |          |          | m            |        |        |        |        |
|              |          |          | 1-21-1       | 1-21-2 | 1-21-3 | 1-21-4 | 1-21-6 |
| 100以下        | しま鋼板(枠付) | SOP      | ■            | —      | ■      | —      | —      |
|              |          | EP-G 工程A | ■            | —      | ■      | —      | —      |
|              |          | EP-G 工程B | ■            | —      | ■      | —      | —      |
|              | 鋼板(枠付)   | SOP      | —            | ■      | —      | ■      | ■      |
|              |          | EP-G 工程A | —            | ■      | —      | ■      | ■      |
|              |          | EP-G 工程B | —            | ■      | —      | ■      | ■      |
| 200以下        | しま鋼板(枠付) | SOP      | ■            | —      | ■      | —      | —      |
|              |          | EP-G 工程A | ■            | —      | ■      | —      | —      |
|              |          | EP-G 工程B | ■            | —      | ■      | —      | —      |
|              | 鋼板(枠付)   | SOP      | —            | ■      | —      | ■      | ■      |
|              |          | EP-G 工程A | —            | ■      | —      | ■      | ■      |
|              |          | EP-G 工程B | —            | ■      | —      | ■      | ■      |
| 300以下        | しま鋼板(枠付) | SOP      | ■            | —      | ■      | —      | —      |
|              |          | EP-G 工程A | ■            | —      | ■      | —      | —      |
|              |          | EP-G 工程B | ■            | —      | ■      | —      | —      |
|              | 鋼板(枠付)   | SOP      | —            | ■      | —      | ■      | ■      |
|              |          | EP-G 工程A | —            | ■      | —      | ■      | ■      |
|              |          | EP-G 工程B | —            | ■      | —      | ■      | ■      |
| 400以下        | しま鋼板(枠付) | SOP      | ■            | —      | ■      | —      | —      |
|              |          | EP-G 工程A | ■            | —      | ■      | —      | —      |
|              |          | EP-G 工程B | ■            | —      | ■      | —      | —      |
|              | 鋼板(枠付)   | SOP      | —            | ■      | —      | ■      | ■      |
|              |          | EP-G 工程A | —            | ■      | —      | ■      | ■      |
|              |          | EP-G 工程B | —            | ■      | —      | ■      | ■      |
| 500以下        | しま鋼板(枠付) | SOP      | ■            | —      | ■      | —      | —      |
|              |          | EP-G 工程A | ■            | —      | ■      | —      | —      |
|              |          | EP-G 工程B | ■            | —      | ■      | —      | —      |
|              | 鋼板(枠付)   | SOP      | —            | ■      | —      | ■      | ■      |
|              |          | EP-G 工程A | —            | ■      | —      | ■      | ■      |
|              |          | EP-G 工程B | —            | ■      | —      | ■      | ■      |
| 600以下        | しま鋼板(枠付) | SOP      | ■            | —      | ■      | —      | —      |
|              |          | EP-G 工程A | ■            | —      | ■      | —      | —      |
|              |          | EP-G 工程B | ■            | —      | ■      | —      | —      |
|              | 鋼板(枠付)   | SOP      | —            | ■      | —      | ■      | ■      |
|              |          | EP-G 工程A | —            | ■      | —      | ■      | ■      |
|              |          | EP-G 工程B | —            | ■      | —      | ■      | ■      |
|              |          |          |              |        |        |        |        |
| 排水トラフふた      |          |          | 施工 B0-235817 |        |        |        |        |
|              |          |          | m            |        |        |        |        |
|              |          |          | アルミ製         | ステンレス製 |        |        |        |
|              |          |          | 厚5.0         | 厚3.0   |        |        |        |
| 100以下        | アルミ製枠付   |          | ■            | ■      |        |        |        |
| 150以下        | アルミ製枠付   |          | ■            | ■      |        |        |        |
| 200以下        | アルミ製枠付   |          | ■            | ■      |        |        |        |
| 250以下        | アルミ製枠付   |          | ■            | ■      |        |        |        |
| 300以下        | アルミ製枠付   |          | —            | ■      |        |        |        |
|              |          |          |              |        |        |        |        |





改修 4 週 8 休以上（月単位）

|              |     |    |      |              |       |       |       |       |
|--------------|-----|----|------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| 建築工事／金属／排水ふた |     |    |      |              |       |       |       |       |
| 鋼製グレーチング溝ふた  |     |    |      | 施工 B0-235835 |       |       |       |       |
|              |     |    |      | m            |       |       |       |       |
|              |     |    |      | -            |       |       |       |       |
|              |     |    |      | -            |       |       |       |       |
| 枠のみ取付手間      | -   | -  | -    | 4,370        |       |       |       |       |
|              |     |    |      | ボルト固定無       |       |       |       |       |
|              |     |    |      | 溝幅200        | 溝幅250 | 溝幅300 | 溝幅350 | 溝幅400 |
| 枠無取付手間       | -   | -  | -    | 690          | 690   | 690   | 1,040 | 1,040 |
| 側溝用(枠付)      | 普通目 | 平型 | 歩行用  |              |       |       |       |       |
|              |     |    | T-2  |              |       |       |       |       |
|              |     |    | T-6  |              |       |       |       |       |
|              |     |    | T-14 |              |       |       |       |       |
|              |     |    | T-20 |              |       |       |       |       |
| 横断用(枠付)      | 普通目 | 平型 | 歩行用  |              |       |       |       |       |
|              |     |    | T-2  |              |       |       |       |       |
|              |     |    | T-6  |              |       |       |       |       |
|              |     |    | T-14 |              |       |       |       |       |
|              |     |    | T-20 |              |       |       |       |       |
|              |     |    |      | ボルト固定無       |       |       |       |       |
|              |     |    |      | 溝幅450        | 180用  | 300用  | 400用  | 450用  |
| 枠無取付手間       | -   | -  | -    | 1,040        | -     | -     | -     | -     |
| 側溝用(枠付)      | 普通目 | 平型 | 歩行用  |              | -     | -     | -     | -     |
|              |     |    | T-2  |              | -     | -     | -     | -     |
|              |     |    | T-6  |              | -     | -     | -     | -     |
|              |     |    | T-14 |              | -     | -     | -     | -     |
|              |     |    | T-20 |              | -     | -     | -     | -     |
| 横断用(枠付)      | 普通目 | 平型 | 歩行用  |              | -     | -     | -     | -     |
|              |     |    | T-2  |              | -     | -     | -     | -     |
|              |     |    | T-6  |              | -     | -     | -     | -     |
|              |     |    | T-14 |              | -     | -     | -     | -     |
|              |     |    | T-20 |              | -     | -     | -     | -     |
| U字溝用         | 普通目 | 平型 | 歩行用  | -            |       |       | -     |       |
|              |     |    | T-2  | -            |       |       | -     |       |
|              |     |    | T-6  | -            |       |       | -     |       |
|              |     |    | T-14 | -            |       |       | -     |       |
| かさあげ用        | 普通目 | 平型 | T-2  | -            | -     |       |       | -     |
|              |     |    | T-6  | -            | -     |       |       | -     |
|              |     |    | T-14 | -            | -     |       |       | -     |
|              |     |    | T-20 | -            | -     |       |       | -     |
|              |     |    |      |              |       |       |       |       |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

|                 |       |    |      |              |       |       |       |       |
|-----------------|-------|----|------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| 建築工事／金属／排水ふた    |       |    |      |              |       |       |       |       |
| ステンレス製グレーチング溝ふた |       |    |      | 施工 B0-235837 |       |       |       |       |
|                 |       |    |      | m            |       |       |       |       |
|                 |       |    |      | -            |       |       |       |       |
|                 |       |    |      | -            |       |       |       |       |
| 枠のみ取付手間         | -     | -  | -    | 4,370        |       |       |       |       |
|                 |       |    |      | ボルト固定無       |       |       |       |       |
|                 |       |    |      | 溝幅200        | 溝幅250 | 溝幅300 | 溝幅350 | 溝幅400 |
| 枠無取付手間          | -     | -  | -    | 690          | 690   | 690   | 1,040 | 1,040 |
| 側溝用(枠付)         | 15mm@ | 平型 | 歩行用  |              |       |       |       |       |
|                 |       |    | T-2  |              |       |       |       |       |
|                 |       |    | T-6  |              |       |       |       |       |
|                 |       |    | T-14 |              |       |       |       |       |
|                 |       |    | T-20 |              |       |       |       |       |
|                 | 30mm@ | 平型 | 歩行用  |              |       |       |       |       |
|                 |       |    | T-2  |              |       |       |       |       |
|                 |       |    | T-6  |              |       |       |       |       |
|                 |       |    | T-14 |              |       |       |       |       |
|                 |       |    | T-20 |              |       |       |       |       |
| 横断用(枠付)         | 15mm@ | 平型 | 歩行用  |              |       |       |       |       |
|                 |       |    | T-2  |              |       |       |       |       |
|                 |       |    | T-6  |              |       |       |       |       |
|                 |       |    | T-14 |              |       |       |       |       |
|                 |       |    | T-20 |              |       |       |       |       |
|                 | 30mm@ | 平型 | 歩行用  |              |       |       |       |       |
|                 |       |    | T-2  |              |       |       |       |       |
|                 |       |    | T-6  |              |       |       |       |       |
|                 |       |    | T-14 |              |       |       |       |       |
|                 |       |    | T-20 |              |       |       |       |       |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

|                 |       |    |      |              |      |      |      |      |
|-----------------|-------|----|------|--------------|------|------|------|------|
| 建築工事／金属／排水ふた    |       |    |      |              |      |      |      |      |
| ステンレス製グレーチング溝ふた |       |    |      | 施工 B0-235837 |      |      |      |      |
|                 |       |    |      | m            |      |      |      |      |
|                 |       |    |      | ボルト固定無       |      |      |      |      |
|                 |       |    |      | 溝幅450        | 180用 | 240用 | 300用 | 360用 |
| 枠無取付手間          | -     | -  | -    | 1,040        | —    | —    | —    | —    |
| 側溝用(枠付)         | 15mm@ | 平型 | 歩行用  | ■            | —    | —    | —    | —    |
|                 |       |    | T-2  | ■            | —    | —    | —    | —    |
|                 |       |    | T-6  | ■            | —    | —    | —    | —    |
|                 |       |    | T-14 | ■            | —    | —    | —    | —    |
|                 |       |    | T-20 | ■            | —    | —    | —    | —    |
|                 | 30mm@ | 平型 | 歩行用  | ■            | —    | —    | —    | —    |
|                 |       |    | T-2  | ■            | —    | —    | —    | —    |
|                 |       |    | T-6  | ■            | —    | —    | —    | —    |
|                 |       |    | T-14 | ■            | —    | —    | —    | —    |
|                 |       |    | T-20 | ■            | —    | —    | —    | —    |
| 横断用(枠付)         | 15mm@ | 平型 | 歩行用  | ■            | —    | —    | —    | —    |
|                 |       |    | T-2  | ■            | —    | —    | —    | —    |
|                 |       |    | T-6  | ■            | —    | —    | —    | —    |
|                 |       |    | T-14 | ■            | —    | —    | —    | —    |
|                 |       |    | T-20 | ■            | —    | —    | —    | —    |
|                 | 30mm@ | 平型 | 歩行用  | ■            | —    | —    | —    | —    |
|                 |       |    | T-2  | ■            | —    | —    | —    | —    |
|                 |       |    | T-6  | ■            | —    | —    | —    | —    |
|                 |       |    | T-14 | ■            | —    | —    | —    | —    |
|                 |       |    | T-20 | ■            | —    | —    | —    | —    |
| U字溝用            | 15mm@ | 平型 | 歩行用  | —            | ■    | ■    | ■    | ■    |
|                 |       |    | T-2  | —            | ■    | ■    | ■    | ■    |
|                 |       |    | T-6  | —            | ■    | ■    | ■    | ■    |
|                 |       |    | T-14 | —            | ■    | ■    | ■    | ■    |
|                 | 30mm@ | 平型 | 歩行用  | —            | ■    | ■    | ■    | ■    |
|                 |       |    | T-2  | —            | ■    | ■    | ■    | ■    |
|                 |       |    | T-6  | —            | ■    | ■    | ■    | ■    |
|                 |       |    | T-14 | —            | ■    | ■    | ■    | ■    |
|                 |       |    |      | ボルト固定無       |      |      |      |      |
|                 |       |    |      | 450用         |      |      |      |      |
| U字溝用            | 15mm@ | 平型 | 歩行用  | ■            |      |      |      |      |
|                 |       |    | T-2  | ■            |      |      |      |      |
|                 |       |    | T-6  | ■            |      |      |      |      |
|                 |       |    | T-14 | ■            |      |      |      |      |
|                 | 30mm@ | 平型 | 歩行用  | ■            |      |      |      |      |
|                 |       |    | T-2  | ■            |      |      |      |      |
|                 |       |    | T-6  | ■            |      |      |      |      |
|                 |       |    | T-14 | ■            |      |      |      |      |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

|             |         |       |         |    |              |       |
|-------------|---------|-------|---------|----|--------------|-------|
| 建築工事／金属／点検口 |         |       |         |    |              |       |
| 床点検口        |         |       |         |    | 施工 B0-235241 |       |
|             |         |       |         |    | か所           |       |
|             |         |       |         |    | 450角         | 600角  |
| 取付手間        | -       | -     | -       | -  | 6,300        | 6,300 |
| 屋内用         | 一般型貼物用  | アルミ製枠 | アルミ目地   | 鍵無 |              |       |
|             |         |       |         | 鍵有 | -            |       |
|             |         |       | ステンレス目地 | 鍵無 |              |       |
|             | 一般型充填用  | アルミ製枠 | アルミ目地   | 鍵無 |              |       |
|             |         |       |         | 鍵有 | -            |       |
|             |         |       | ステンレス目地 | 鍵無 |              |       |
|             |         |       |         |    |              |       |
| 屋上点検口       |         |       |         |    | 施工 B0-235222 |       |
|             |         |       |         |    | か所           |       |
|             |         |       |         |    | ステンレス製       | 鋼 製   |
| 径550        |         |       |         |    |              |       |
| 径600        |         |       |         |    |              | -     |
| 500角        |         |       |         |    |              |       |
|             |         |       |         |    |              |       |
| 天井点検口       |         |       |         |    | 施工 B0-235432 |       |
|             |         |       |         |    | か所           |       |
|             |         |       | 取付手間    |    | 一般タイプ        |       |
|             |         |       | -       |    | アルミ製         |       |
| -           | 450角    |       | 6,450   |    | -            |       |
|             | 600角    |       | 7,310   |    | -            |       |
| 内外枠共額縁      | 450角    |       | -       |    |              |       |
|             | 600角    |       | -       |    |              |       |
| 内外枠共目地      | 450角    |       | -       |    |              |       |
|             | 600角    |       | -       |    |              |       |
|             |         |       |         |    |              |       |
| 建築工事／金属／金網類 |         |       |         |    |              |       |
| 下地ラス張り      |         |       |         |    | 施工 B0-235066 |       |
|             |         |       |         |    | ㎡            |       |
|             |         |       |         |    | 壁            |       |
| メタルラス張り     | 平ラスF500 |       |         |    |              |       |
|             |         |       |         |    |              |       |
| 下地ラス張り      |         |       |         |    | 施工 B0-235494 |       |
|             |         |       |         |    | ㎡            |       |
|             |         |       | 壁       |    | 天井           |       |
| メタルラス張り     | 平ラスF500 |       | -       |    |              |       |
| ワイヤラス張り     | -       |       |         |    | -            |       |
|             |         |       |         |    |              |       |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

|                  |                            |              |      |              |
|------------------|----------------------------|--------------|------|--------------|
| 建築工事／金属／金網類      |                            |              |      |              |
| 溶接金網敷            |                            | 施工 B0-235271 |      |              |
|                  |                            | ㎡            |      |              |
|                  |                            | 径4.0         | 径5.0 | 径6.0         |
| 100×100          |                            |              |      |              |
| 150×150          |                            |              |      |              |
|                  |                            |              |      |              |
| 建築工事／金属／手すり・金物   |                            |              |      |              |
| 細目               | 摘 要                        | 単 位          | 単 価  | 備 考          |
| タラップ（足掛）         | ステンレス製 8-31-1              | か所           |      | 施工 B0-235625 |
| タラップ（梯子型上部）      | ステンレス製 8-31-2 1.5m         | か所           |      | 施工 B0-235626 |
| タラップ（梯子型）        | ステンレス製 8-31-2              | m            |      | 施工 B0-235627 |
|                  |                            |              |      |              |
| 便所手すり            |                            | 施工 B0-235646 |      |              |
|                  |                            | か所           |      |              |
|                  |                            | 樹脂被覆タイプ      |      | ステンレス(HL仕上げ) |
| 固定手すり (L型)       | 6-22-5, 6-23, 6-25-1, 6-26 |              |      |              |
| 固定手すり (I型)       | 6-22-6                     |              |      |              |
| 可動手すり (はねあげロック式) | 6-23, 6-25-1, 6-26         |              |      |              |
| 小便器用手すり          | 6-28-1                     |              |      |              |
| 洗面器用手すり          | 6-28-2                     |              |      |              |
|                  |                            |              |      |              |
| 建築工事／金属／仕上・付属物   |                            |              |      |              |
| くつずり             |                            | 施工 B0-235212 |      |              |
|                  |                            | m            |      |              |
|                  |                            | ステンレス製       |      |              |
| 厚さ2.0            | 幅40                        |              |      |              |
|                  |                            |              |      |              |
| 細目               | 摘 要                        | 単 位          | 単 価  | 備 考          |
| 目地ジョイナー          | 塩ビ製 ポート用                   | m            |      | 施工 B0-235226 |
|                  |                            |              |      |              |
| コーナービート          |                            | 施工 B0-235321 |      |              |
|                  |                            | m            |      |              |
|                  |                            | モルタル用        |      |              |
| 塩ビ製              |                            |              |      |              |
| アルミ製             |                            |              |      |              |
|                  |                            |              |      |              |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

|                |     |              |
|----------------|-----|--------------|
| 建築工事／金属／仕上・付属物 |     |              |
| 壁見切縁           |     | 施工 B0-235341 |
| m              |     |              |
|                | 単 価 | 備 考          |
| アルミ製           | ■   |              |
| 塩化ビニル製         | ■   |              |
|                |     |              |
| 天井廻縁           |     | 施工 B0-235421 |
| m              |     |              |
|                | 単 価 | 備 考          |
| アルミ製           | ■   |              |
| 塩化ビニル製         | ■   |              |
|                |     |              |
| 下り壁見切縁         |     | 施工 B0-235422 |
| m              |     |              |
|                | 単 価 | 備 考          |
| アルミ製           | ■   |              |
| 塩化ビニル製         | ■   |              |
|                |     |              |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

| 建築工事／左官／左官(参考歩掛り)／モルタル塗／床モルタル |     |                |                |              |
|-------------------------------|-----|----------------|----------------|--------------|
| 細目                            | 摘 要 | 単 位            | 単 価            | 備 考          |
| 床モルタル<br>目地押え加算               |     | m <sup>2</sup> | 210            | 施工 B0-236201 |
| 床モルタル<br>目地切り加算               |     | m <sup>2</sup> | 1,030          | 施工 B0-236202 |
|                               |     |                |                |              |
| 階段モルタル塗り                      |     |                | m <sup>2</sup> | 施工 B0-236233 |
|                               |     | 単 価            | 備 考            |              |
| モルタル仕上げ                       | 厚30 |                |                |              |
| 塗仕上下地                         | 厚30 |                |                |              |
| ビニル系床材下地                      | 厚28 |                |                |              |
|                               |     |                |                |              |
| 床防水モルタル塗り                     |     |                | m <sup>2</sup> | 施工 B0-236243 |
|                               |     | 単 価            | 備 考            |              |
| モルタル仕上げ                       | 厚15 |                |                |              |
|                               |     |                |                |              |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

| 建築工事／左官／左官(参考歩掛り)／モルタル塗／壁モルタル |           |        |              |     |     |     |
|-------------------------------|-----------|--------|--------------|-----|-----|-----|
| 壁モルタル塗り                       |           |        | 施工 B0-236313 |     |     |     |
|                               |           |        | ㎡            |     |     |     |
|                               |           |        | 内壁           |     |     |     |
|                               |           |        | －            | 厚15 | 厚20 | 厚24 |
| モルタル仕上げ                       | コンクリート面   | 金ごて    | －            | ■   | ■   | －   |
|                               | 既製コンクリート面 | 金ごて    | －            | ■   | ■   | －   |
|                               | ラスこすり共    | 金ごて    | －            | －   | －   | ■   |
| 塗装下地                          | コンクリート面   | 金ごて    | －            | －   | ■   | －   |
|                               | 既製コンクリート面 | 金ごて    | －            | －   | ■   | －   |
|                               | ラスこすり共    | 金ごて    | －            | －   | －   | ■   |
| 壁紙張り下地                        | コンクリート面   | 金ごて    | －            | －   | ■   | －   |
|                               | 既製コンクリート面 | 金ごて    | －            | －   | ■   | －   |
|                               | ラスこすり共    | 金ごて    | －            | －   | －   | ■   |
| 防水下地                          | コンクリート面   | 金ごて    | －            | ■   | －   | －   |
|                               | 既製コンクリート面 | 金ごて    | －            | ■   | －   | －   |
| 内装タイル接着張り下地                   | コンクリート面   | 金ごて    | ■            | －   | －   | －   |
|                               | 既製コンクリート面 | 金ごて    | ■            | －   | －   | －   |
|                               | ラスこすり共    | 金ごて    | ■            | －   | －   | －   |
| 内装タイル改良積上張り下地                 | コンクリート面   | 木ごて    | ■            | －   | －   | －   |
|                               | 既製コンクリート面 | 木ごて    | ■            | －   | －   | －   |
|                               | ラスこすり共    | 木ごて    | ■            | －   | －   | －   |
| 外装タイル下地                       | コンクリート面   | 木ごて    | ■            | －   | －   | －   |
|                               | 既製コンクリート面 | 木ごて    | ■            | －   | －   | －   |
|                               | ラスこすり共    | 木ごて    | ■            | －   | －   | －   |
| ユニットタイル下地                     | コンクリート面   | 木ごて    | ■            | －   | －   | －   |
|                               | 既製コンクリート面 | 木ごて    | ■            | －   | －   | －   |
|                               | ラスこすり共    | 木ごて    | ■            | －   | －   | －   |
| 仕上塗材下地                        | コンクリート面   | 金ごて    | －            | －   | ■   | －   |
|                               |           | はけ引き   | －            | －   | ■   | －   |
|                               | 既製コンクリート面 | 金ごて    | －            | －   | ■   | －   |
|                               |           | ラスこすり共 | 金ごて          | －   | －   | －   |
|                               |           | はけ引き   | －            | －   | －   | ■   |
|                               |           |        |              |     | 外壁  |     |
|                               |           |        | －            | 厚25 | 厚29 |     |
| モルタル仕上げ                       | コンクリート面   | 金ごて    | －            | ■   | －   |     |
|                               | 既製コンクリート面 | 金ごて    | －            | ■   | －   |     |
|                               | ラスこすり共    | 金ごて    | －            | －   | ■   |     |
| 塗装下地                          | コンクリート面   | 金ごて    | －            | ■   | －   |     |
|                               | 既製コンクリート面 | 金ごて    | －            | ■   | －   |     |
|                               | ラスこすり共    | 金ごて    | －            | －   | ■   |     |
| 外装タイル下地                       | コンクリート面   | 木ごて    | ■            | －   | －   |     |
|                               | 既製コンクリート面 | 木ごて    | ■            | －   | －   |     |
|                               | ラスこすり共    | 木ごて    | ■            | －   | －   |     |
| ユニットタイル下地                     | コンクリート面   | 木ごて    | ■            | －   | －   |     |
|                               | 既製コンクリート面 | 木ごて    | ■            | －   | －   |     |
|                               | ラスこすり共    | 木ごて    | ■            | －   | －   |     |
| 仕上塗材下地                        | コンクリート面   | 金ごて    | －            | ■   | －   |     |
|                               |           | はけ引き   | －            | ■   | －   |     |
|                               | 既製コンクリート面 | 金ごて    | －            | ■   | －   |     |
|                               |           | はけ引き   | －            | ■   | －   |     |
|                               | ラスこすり共    | 金ごて    | －            | －   | ■   |     |
|                               |           | はけ引き   | －            | －   | ■   |     |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

| 建築工事／左官／左官(参考歩掛り)／モルタル塗／壁モルタル  |           |                |                |              |
|--------------------------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| 細目                             | 摘 要       |                |                | 備 考          |
| 壁ラスこすりモルタル                     | 厚さ9       | m <sup>2</sup> |                | 施工 B0-236322 |
|                                |           |                |                |              |
| 壁防水モルタル塗り                      |           |                | m <sup>2</sup> | 施工 B0-236333 |
|                                |           | モルタル仕上げ        |                |              |
| コンクリート面                        | 金ごて       | -              | 厚15            |              |
| 既製コンクリート面                      | 金ごて       | -              | 厚15            |              |
|                                |           |                |                |              |
| 細目                             | 摘 要       |                |                | 備 考          |
| 柱<br>コーナー加算                    |           |                |                | 施工 B0-236301 |
|                                |           |                |                | 620          |
| 梁<br>コーナー加算                    |           |                |                | 施工 B0-236302 |
|                                |           |                |                | 820          |
| 壁<br>モルタル塗り厚加算                 | 厚さ5mm当り   | m <sup>2</sup> |                | 施工 B0-236303 |
| 壁<br>モルタル塗り回数加算                |           | m <sup>2</sup> |                | 施工 B0-236304 |
|                                |           |                | 1, 230         |              |
| 壁<br>目地切り加算                    |           | m <sup>2</sup> |                | 施工 B0-236305 |
|                                |           |                | 1, 030         |              |
| 床・壁<br>防水剤加算                   | 厚さ10mm当り  | m <sup>2</sup> |                | 施工 B0-236306 |
| 建築工事／左官／左官(参考歩掛り)／モルタル塗／役物モルタル |           |                |                |              |
| くつずりモルタル                       | 幅100 戸当り付 | m              |                | 施工 B0-236261 |
|                                | 幅100 戸当り無 | m              |                | 施工 B0-236261 |
| ホーターモルタル                       | 幅150 平 部  | m              |                | 施工 B0-236262 |
|                                | 幅150 階段部  | m              |                | 施工 B0-236262 |
| 排水溝モルタル                        | 厚さ20      | m <sup>2</sup> |                | 施工 B0-236271 |
| 排水溝防水モルタル                      | 厚さ20      | m <sup>2</sup> |                | 施工 B0-236272 |
| ビットモルタル                        | 厚さ20      | m <sup>2</sup> |                | 施工 B0-236351 |
| ビット防水モルタル                      | 厚さ20      | m <sup>2</sup> |                | 施工 B0-236352 |
|                                |           |                |                |              |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

| 建築工事／左官／左官(参考歩掛り)／モルタル塗／役物モルタル |             |     |     |              |
|--------------------------------|-------------|-----|-----|--------------|
| 細目                             | 摘 要         | 単 位 | 単 価 | 備 考          |
| 幅木モルタル                         | 出幅木 高さ60    | m   |     | 施工 B0-236611 |
|                                | 出幅木 高さ75    | m   |     | 施工 B0-236611 |
|                                | 出幅木 高さ100   | m   |     | 施工 B0-236611 |
|                                | 出幅木 高さ300   | m   |     | 施工 B0-236611 |
|                                | 目地棒入り 高さ60  | m   |     | 施工 B0-236611 |
|                                | 目地棒入り 高さ75  | m   |     | 施工 B0-236611 |
|                                | 目地棒入り 高さ100 | m   |     | 施工 B0-236611 |
|                                |             | m   |     |              |
| 階段幅木モルタル                       | 出幅木 高さ150   | m   |     | 施工 B0-236612 |
| 笠木モルタル                         | 糸幅160       | m   |     | 施工 B0-236631 |
| 膳板モルタル                         | 糸幅150       | m   |     | 施工 B0-236641 |
| 建具周囲<br>モルタル充てん                | 外部建具        | m   |     | 施工 B0-236673 |
|                                | 内部建具        | m   |     | 施工 B0-236673 |
| 笠木モルタル                         | 糸幅340       | m   |     | 施工 B0-246631 |
| 窓台モルタル                         | 糸幅150       | m   |     | 施工 B0-246642 |
| 水切モルタル                         | 糸幅170       | m   |     | 施工 B0-246643 |
| ハﾟﾗﾟｯﾄモルタル                     | 糸幅500       | m   |     | 施工 B0-246651 |
| 建築工事／左官／その他                    |             |     |     |              |
| 耐震壁上部充填手間                      |             | m3  |     | 施工 B0-236381 |
|                                |             |     |     |              |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

| 建築工事／建具／木製建具／木製建具        |             |                |       |              |
|--------------------------|-------------|----------------|-------|--------------|
| 細 目                      | 摘 要         | 単 位            | 単 価   | 備 考          |
| 片開きフラッシュ戸<br>取付け         | W 800×H1800 | か所             |       | 施工 B0-237141 |
| 両開きフラッシュ戸<br>取付け         | W1600×H1800 | か所             |       | 施工 B0-237142 |
| 便所片開き<br>フラッシュ戸<br>取付け   | W 600×H1800 | か所             |       | 施工 B0-237143 |
| 引違い戸 取付け                 | W1700×H1800 | か所             |       | 施工 B0-237144 |
| 引違い窓 取付け                 | W1700×H1350 | か所             |       | 施工 B0-237145 |
| 開き窓 取付け                  | W1500×H1200 | か所             |       | 施工 B0-237146 |
| 回転窓 取付け                  | W 850×H 550 | か所             |       | 施工 B0-237147 |
| 引違いふすま<br>取付け            | W1750×H1800 | か所             |       | 施工 B0-237148 |
| 引違い障子<br>取付け             | W1750×H1800 | か所             | 4,700 | 施工 B0-237149 |
| 片開きふすま<br>取付け            | W 900×H1800 | か所             |       | 施工 B0-237140 |
| 建築工事／建具／木製建具／建具金物        |             |                |       |              |
| ドアクロザ取付け                 | 材工共         | か所             |       | 施工 B0-237151 |
| 建築工事／建具／金属製建具／アルミ製建具     |             |                |       |              |
| 二重皿板取付け                  | 取付手間        | m              | 1,520 | 施工 B0-237251 |
| 膳板取付け                    | 取付手間        | m              | 2,530 | 施工 B0-237252 |
| 額縁取付け                    | 取付手間        | m              | 2,530 | 施工 B0-237253 |
| アングル取付け                  | 取付手間        | m              | 1,010 | 施工 B0-237254 |
| 方立取付け                    | 取付手間        | 本              | 4,610 | 施工 B0-237255 |
| 建築工事／建具／金属製建具／建具金物       |             |                |       |              |
| ドアクロザ取付け                 | 取付手間        | か所             | 4,330 | 施工 B0-237351 |
| フロアヒンジ取付け                | 取付手間        | か所             | 6,630 | 施工 B0-237352 |
| 押板取付け                    | 取付手間        | 組              | 5,840 | 施工 B0-237353 |
| 建築工事／建具／ガラス／板ガラス         |             |                |       |              |
| ガラス清掃                    |             | m <sup>2</sup> | 480   | 施工 B0-238708 |
| 建築工事／建具／ガラス／ガラス留等(参考歩掛り) |             |                |       |              |
| ガラスとめ(カスケツト)             |             | m              | 460   | 施工 B0-238706 |

改修 4 週 8 休以上 (月単位)

|                    |      |                    |                     |                |                |              |
|--------------------|------|--------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| 建築工事／内外装／床／じゅうたん類  |      |                    |                     |                |                |              |
| 細目                 |      | 摘要                 |                     | 単位             | 単価             | 備考           |
| 織じゅうたん             |      | C 種 グリップ® 工法 敷き手間  |                     | m <sup>2</sup> |                | 施工 B0-238261 |
|                    |      | A, B種グリップ® 工法 敷き手間 |                     | m <sup>2</sup> |                | 施工 B0-238261 |
| ニードルパンチカーペット       |      | 厚さ6 敷き手間           |                     | m <sup>2</sup> |                | 施工 B0-238263 |
| 下地フェルト             |      |                    |                     | m <sup>2</sup> |                | 施工 B0-238269 |
|                    |      |                    |                     |                |                |              |
| タフテット®カーペット        |      |                    |                     |                | m <sup>2</sup> | 施工 B0-238264 |
|                    |      |                    |                     | 単価             | 備考             |              |
| 全面接着工法             |      | 敷き手間               |                     |                |                |              |
|                    |      |                    |                     |                |                |              |
| 建築工事／内外装／床／木質系床材・畳 |      |                    |                     |                |                |              |
| 畳敷き                |      |                    |                     |                | 枚              | 施工 B0-238111 |
|                    |      |                    |                     | 一畳             | 半畳             |              |
|                    |      |                    |                     | 施工規模30枚以下程度    | 施工規模30枚以下程度    |              |
| 敷き手間               | -    | -                  | -                   | 1, 720         | 1, 370         |              |
| 標仕A種               | 畳表J1 | 綿糸へり Ht            | 畳床WR-1              |                |                |              |
| 標仕B種               | 畳表C1 | 柄へり Ht             | 畳床WR-2              |                |                |              |
|                    |      |                    | 畳床 JIS A 5917       |                |                |              |
| 標仕C種               | 畳表C2 | 柄へり Ht             | 畳床PS-C20 JIS A 5901 |                |                |              |
| 標仕D種               | 畳表C2 | 柄へり Ht             | 畳床KT-Ⅲ              |                |                |              |
|                    |      |                    |                     |                |                |              |
| 畳敷き                |      |                    |                     |                | 枚              | 施工 B0-238112 |
|                    |      |                    |                     | 一畳             | 半畳             |              |
|                    |      |                    |                     | 施工規模30枚以下程度    | 施工規模30枚以下程度    |              |
| 標仕A種               | 畳表J1 | 綿糸へり Ht            | 畳床WR-1              |                |                |              |
| 標仕B種               | 畳表C1 | 柄へり Ht             | 畳床WR-2              |                |                |              |
|                    |      |                    | 畳床 JIS A 5917       |                |                |              |
| 標仕C種               | 畳表C2 | 柄へり Ht             | 畳床PS-C20 JIS A 5901 |                |                |              |
| 標仕D種               | 畳表C2 | 柄へり Ht             | 畳床KT-Ⅲ              |                |                |              |
|                    |      |                    |                     |                |                |              |
| フローリング®ボード張り       |      |                    |                     |                | m <sup>2</sup> | 施工 B0-238231 |
|                    |      |                    |                     | 1 等            |                |              |
| なら                 |      | 厚さ15               |                     |                |                |              |
|                    |      |                    |                     |                |                |              |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

|                    |      |      |              |            |
|--------------------|------|------|--------------|------------|
| 建築工事／内外装／床／木質系床材・畳 |      |      |              |            |
| 天然木化粧複合フローリングボード張り |      |      | 施工 B0-238232 |            |
|                    |      |      | ㎡            |            |
|                    |      |      | B種下張必要 厚12   | C種下張り無 厚12 |
| かば                 |      |      |              |            |
| なら                 |      |      |              |            |
|                    |      |      |              |            |
| 細目                 | 摘要   |      | 単位           | 単価         |
| フローリングブロック         | なら   | 厚さ15 | ㎡            |            |
| 施工 B0-238233       |      |      |              |            |
|                    |      |      |              |            |
| 建築工事／内外装／壁／壁紙張り    |      |      |              |            |
| 壁紙素地ごしらえ           |      |      | 施工 B0-238375 |            |
|                    |      |      | ㎡            |            |
|                    |      |      | 単価           | 備考         |
| モルタル面              | 工程B種 | -    |              |            |
| コンクリート面            | 工程B種 | -    |              |            |
| ボード面               | 工程B種 | -    |              |            |
| けいカル板面             | 工程B種 | -    |              |            |
|                    |      |      |              |            |
| 建築工事／内外装／壁／その他     |      |      |              |            |
| 壁化粧シート張り手間         |      |      | 施工 B0-238301 |            |
|                    |      |      | ㎡            |            |
|                    |      |      | 下地処理共        |            |
| ボード、ケイカル           |      |      |              |            |
| モルタル、木部            |      |      |              |            |
| 金属面                |      |      |              |            |
| 金属製建具              |      |      |              |            |
|                    |      |      |              |            |
| 建築工事／内外装／天井／ボード張り  |      |      |              |            |
| 天井木毛セメント板打込み       |      |      | 施工 B0-238021 |            |
|                    |      |      | ㎡            |            |
|                    |      |      | 単価           | 備考         |
| 普通NW               | 厚15  |      |              |            |
|                    | 厚20  |      |              |            |
|                    | 厚25  |      |              |            |
|                    | 厚30  |      |              |            |
|                    | 厚40  |      |              |            |
|                    | 厚50  |      |              |            |
| 張り手間               | -    |      |              |            |
|                    |      |      |              |            |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

|                   |          |              |      |      |
|-------------------|----------|--------------|------|------|
| 建築工事／内外装／天井／その他   |          |              |      |      |
| 天井化粧シート張り手間       |          | 施工 B0-238402 |      |      |
| ㎡                 |          |              |      |      |
|                   | ポート、ケイカル | モルタル、木部      |      | 金属面  |
| 下地処理共             |          |              |      |      |
|                   |          |              |      |      |
| 建築工事／内外装／断熱・防露・防音 |          |              |      |      |
| 壁ポリスチレンフォーム板      |          | 施工 B0-238381 |      |      |
| ㎡                 |          |              |      |      |
|                   | 厚さ25     | 厚さ30         | 厚さ40 | 厚さ50 |
| 打込み               |          |              |      |      |
| 接 着               |          |              |      |      |
|                   |          |              |      |      |
| 天井ポリスチレンフォーム板     |          | 施工 B0-238481 |      |      |
| ㎡                 |          |              |      |      |
|                   | 打込み      |              |      |      |
| 厚さ25              |          |              |      |      |
| 厚さ30              |          |              |      |      |
| 厚さ40              |          |              |      |      |
| 厚さ50              |          |              |      |      |
|                   |          |              |      |      |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

| 建築工事／内外装／内外装(参考歩掛り)／壁／ボード張り |     |            |        |                |        |        |
|-----------------------------|-----|------------|--------|----------------|--------|--------|
| 壁せっこうボード張り (GB-R)           |     |            |        | 施工 B0-238911   |        |        |
|                             |     |            |        | m <sup>2</sup> |        |        |
|                             |     |            |        | -              | 下張GB-R |        |
|                             |     |            |        | -              | 厚 9.5共 | 厚12.5共 |
| 厚 9.5                       | 準不燃 | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け    |                |        |        |
|                             |     |            | 突付けV目地 |                |        |        |
|                             |     |            | 目透かし   |                |        |        |
|                             |     |            | 継目処理   |                |        |        |
|                             |     |            | 下地張り   |                | —      | —      |
|                             |     | RC、CB直張り   | 突付け    |                |        |        |
|                             |     |            | 突付けV目地 |                |        |        |
|                             |     |            | 目透かし   | —              |        |        |
|                             |     |            | 継目処理   |                |        |        |
|                             |     |            | 下地張り   |                | —      | —      |
| 厚12.5                       | 不燃  | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け    |                | —      |        |
|                             |     |            | 突付けV目地 |                | —      |        |
|                             |     |            | 目透かし   |                | —      |        |
|                             |     |            | 継目処理   |                | —      |        |
|                             |     |            | 下地張り   |                | —      | —      |
|                             |     | RC、CB直張り   | 突付け    |                | —      |        |
|                             |     |            | 突付けV目地 |                | —      |        |
|                             |     |            | 目透かし   | —              | —      |        |
|                             |     |            | 継目処理   |                | —      |        |
|                             |     |            | 下地張り   |                | —      | —      |
| 厚15.0                       | 不燃  | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け    |                | —      | —      |
|                             |     |            | 突付けV目地 |                | —      | —      |
|                             |     |            | 目透かし   |                | —      | —      |
|                             |     |            | 継目処理   |                | —      | —      |
|                             |     |            | 下地張り   |                | —      | —      |
|                             |     | RC、CB直張り   | 突付け    |                | —      | —      |
|                             |     |            | 突付けV目地 |                | —      | —      |
|                             |     |            | 継目処理   |                | —      | —      |
|                             |     |            | 下地張り   |                | —      | —      |
|                             |     |            | 下地張り   |                | —      | —      |
| 張り手間                        | —   | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け    |                | —      | —      |
|                             |     |            | 突付けV目地 |                | —      | —      |
|                             |     |            | 目透かし   |                | —      | —      |
|                             |     |            | 継目処理   |                | —      | —      |
|                             |     |            | 下地張り   |                | —      | —      |
|                             |     | RC、CB直張り   | 突付け    |                | —      | —      |
|                             |     |            | 突付けV目地 |                | —      | —      |
|                             |     |            | 継目処理   |                | —      | —      |
|                             |     |            | 下地張り   |                | —      | —      |

改修4週8休以上（月単位）

|                              |            |            |      |              |              |      |
|------------------------------|------------|------------|------|--------------|--------------|------|
| 建築工事／内外装／内外装(参考歩掛り)／壁／ボード張り  |            |            |      |              |              |      |
| 壁 けい酸カルシウム板張り                |            |            |      | 施工 B0-238931 |              |      |
|                              |            |            |      | ㎡            |              |      |
|                              |            |            |      | -            | ケイカル板(0.8FK) |      |
|                              |            |            |      | -            | 厚 8共         | 厚12共 |
| タイプ2(ノアス)0.8FK               | 厚 5        | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け  |              | —            | —    |
|                              |            |            | 目透かし |              | —            | —    |
|                              |            |            | 下地張り |              | —            | —    |
|                              | 厚 6        | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け  |              | —            | —    |
|                              |            |            | 目透かし |              | —            | —    |
|                              |            |            | 下地張り |              | —            | —    |
|                              | 厚 8        | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け  |              |              | —    |
|                              |            |            | 目透かし |              | —            | —    |
|                              |            |            | 下地張り |              | —            | —    |
|                              | 厚10        | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け  |              | —            | —    |
|                              |            |            | 目透かし |              | —            | —    |
|                              |            |            | 下地張り |              | —            | —    |
| 厚12                          | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け        |      | —            |              |      |
|                              |            | 目透かし       |      | —            | —            |      |
|                              |            | 下地張り       |      | —            | —            |      |
| 張り手間                         | -          | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け  |              | —            | —    |
|                              |            |            | 目透かし |              | —            | —    |
|                              |            |            | 下地張り |              | —            | —    |
|                              |            |            |      |              |              |      |
| 建築工事／内外装／内外装(参考歩掛り)／天井／ボード張り |            |            |      |              |              |      |
| 天井せっこうボード張り (GB-R)           |            |            |      | 施工 B0-238011 |              |      |
|                              |            |            |      | ㎡            |              |      |
|                              |            |            |      | 単            | 価            | 備 考  |
| 厚 9.5                        | 準不燃        | 突付け        |      |              |              |      |
|                              |            | 目透かし       |      |              |              |      |
|                              |            | 継目処理       |      |              |              |      |
|                              |            | 下地張り       |      |              |              |      |
| 厚12.5                        | 不燃         | 突付け        |      |              |              |      |
|                              |            | 目透かし       |      |              |              |      |
|                              |            | 継目処理       |      |              |              |      |
|                              |            | 下地張り       |      |              |              |      |
| 張り手間                         | -          | 突付け        |      |              |              |      |
|                              |            | 目透かし       |      |              |              |      |
|                              |            | 継目処理       |      |              |              |      |
|                              |            | 下地張り       |      |              |              |      |
|                              |            |            |      |              |              |      |
| 天井 化粧せっこうボード張り (GB-D)        |            |            |      | 施工 B0-238015 |              |      |
|                              |            |            |      | ㎡            |              |      |
|                              |            |            |      | 単            | 価            | 備 考  |
| 厚 9.5                        | 準不燃        | トラバーチン     | 突付け  |              |              |      |
| 張り手間                         | -          | トラバーチン     | 突付け  |              |              |      |
|                              |            |            |      |              |              |      |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

| 建築工事／内外装／内外装(参考歩掛り)／天井／ボード張り |     |      |              |   |   |   |
|------------------------------|-----|------|--------------|---|---|---|
| 天井　けい酸カルシウム板張り               |     |      | 施工 B0-238031 |   |   |   |
|                              |     |      | ㎡            |   |   |   |
|                              |     |      | 単            | 価 | 備 | 考 |
| タイプ 2(ノンアス)0.8FK             | 厚 5 | 突付け  |              |   |   |   |
|                              |     | 目透かし |              |   |   |   |
|                              |     | 下地張り |              |   |   |   |
|                              | 厚 6 | 突付け  |              |   |   |   |
|                              |     | 目透かし |              |   |   |   |
|                              |     | 下地張り |              |   |   |   |
|                              | 厚 8 | 突付け  |              |   |   |   |
|                              |     | 目透かし |              |   |   |   |
|                              |     | 下地張り |              |   |   |   |
|                              | 厚10 | 突付け  |              |   |   |   |
|                              |     | 目透かし |              |   |   |   |
|                              |     | 下地張り |              |   |   |   |
|                              | 厚12 | 突付け  |              |   |   |   |
|                              |     | 目透かし |              |   |   |   |
|                              |     | 下地張り |              |   |   |   |
| 張り手間                         | -   | 突付け  |              |   |   |   |
|                              |     | 目透かし |              |   |   |   |
|                              |     | 下地張り |              |   |   |   |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

|                    |                     |              |       |
|--------------------|---------------------|--------------|-------|
| 建築工事／仕上ユニット／付属物    |                     |              |       |
| 床目地棒               |                     | 施工 B0-235211 |       |
|                    |                     | m            |       |
|                    |                     | 単価           | 備考    |
| ステンレス製             | 3×9                 |              |       |
|                    | 3×12                |              |       |
|                    | 4×12                |              |       |
|                    | 5×12                |              |       |
|                    | 6×15                |              |       |
| 黄銅製                | 3×9                 |              |       |
|                    | 3×12                |              |       |
|                    | 4×12                |              |       |
|                    | 5×12                |              |       |
|                    | 6×15                |              |       |
|                    |                     |              |       |
| 階段滑り止め             |                     | 施工 B0-235214 |       |
|                    |                     | m            |       |
|                    |                     | ステンレス製       |       |
| エント*無し             | 幅35                 |              |       |
|                    | 幅40                 |              |       |
|                    |                     |              |       |
| 階段滑り止め埋込工法         |                     | 施工 B0-235218 |       |
|                    |                     | m            |       |
|                    |                     | 幅35          |       |
| ステンレス製             | エント*無し              |              |       |
|                    | フラットエント* (ステンレス製) 共 |              |       |
|                    | フラットエント* (ビニル製) 共   |              |       |
|                    |                     |              |       |
| 建築工事／仕上ユニット／システム床材 |                     |              |       |
| 誘導用及び注意喚起用床材       |                     | 施工 B0-232293 |       |
|                    |                     | ㎡            |       |
|                    |                     | 点字ブロック       | 点字タイル |
| レジンコンクリート製         | 300×300 厚さ30        |              | —     |
| 塩化ビニル製             | 300×300             |              | —     |
| I 類 無ゆう            | 300角                | —            |       |
|                    |                     |              |       |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

| 建築工事／仕上ユニット／厨房・洗面・便所    |  |                             |           |     |              |
|-------------------------|--|-----------------------------|-----------|-----|--------------|
| 細 目                     |  | 摘 要                         | 単 位       | 単 価 | 備 考          |
| 流し台                     |  | BL型 幅1200                   | 台         |     | 施工 B0-239511 |
|                         |  | BL型 幅1500                   |           |     | 台            |
|                         |  | 既製品 幅1800                   | 台         |     |              |
| コンロ台                    |  | 既製品 幅600                    |           |     | 台            |
|                         |  | 既製品 幅700                    | 台         |     |              |
|                         |  |                             |           |     |              |
| 水切棚                     |  |                             |           |     | 施工 B0-239534 |
|                         |  |                             | 台         |     |              |
|                         |  |                             | 単 価       |     | 備 考          |
| 既製品                     |  | ステンレス製                      | 1200 (1段) |     |              |
|                         |  |                             | 1200 (2段) |     |              |
|                         |  |                             |           |     |              |
| 吊戸棚                     |  |                             |           |     | 施工 B0-239535 |
|                         |  |                             | 台         |     |              |
|                         |  |                             | 単 価       |     | 備 考          |
| 既製品                     |  | 幅900                        |           |     |              |
|                         |  | 幅1200                       |           |     |              |
|                         |  |                             |           |     |              |
| 建築工事／仕上ユニット／ブラインド・カーテン等 |  |                             |           |     |              |
| ベネシアブラインド               |  |                             |           |     | 施工 B0-239671 |
|                         |  |                             | ㎡         |     |              |
| スラット幅25                 |  | 横型ギア式                       | アルミ製      |     |              |
|                         |  | 横型コード式                      |           |     |              |
|                         |  | 横型操作棒式                      |           |     |              |
|                         |  |                             |           |     |              |
| 細 目                     |  | 摘 要                         | 単 位       | 単 価 | 備 考          |
| カーテンレール                 |  | ステンレス製 紐引き 引分け 重量用 (10-90)  | m         |     | 施工 B0-239686 |
|                         |  | ステンレス製 手引き 引分け 重量用 (10-90)  |           |     | m            |
|                         |  | ステンレス製 手引き 引分け 軽量用 (10-60)  | m         |     |              |
|                         |  | アルミニウム製 紐引き 引分け 重量用 (10-90) |           |     | m            |
|                         |  | アルミニウム製 手引き 引分け 重量用 (10-90) | m         |     |              |
|                         |  | アルミニウム製 手引き 引分け 軽量用 (10-60) |           |     | m            |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

| 建築工事／仕上ユニット／ブラインド・カーテン等 |      |                   |           |              |              |
|-------------------------|------|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 細 目                     |      | 摘 要               | 単 位       | 単 価          | 備 考          |
| ブラインド 取付け               |      | よこ型25-35mm        | ㎡         | 1, 120       | 施工 B0-239687 |
|                         |      | たて型80-100mm       |           |              | 施工 B0-239687 |
|                         |      |                   | ㎡         | 1, 790       |              |
|                         |      |                   |           |              |              |
| ビークチャーレール               |      |                   |           | 施工 B0-235633 |              |
|                         |      |                   | m         |              |              |
|                         |      |                   | ボート厚 9. 5 | ボート厚12. 5    | ボート二重張り      |
| アルミ製                    | シルバー | 天井埋込みタイプ          |           |              |              |
|                         | ホワイト | 天井埋込みタイプ          |           |              |              |
|                         |      |                   |           |              |              |
|                         |      |                   |           |              |              |
| 建築工事／仕上ユニット／教育施設        |      |                   |           |              |              |
| 掲示板                     |      |                   |           | 施工 B0-239631 |              |
|                         |      |                   | か所        |              |              |
|                         |      |                   | 900×1800  | 900×1200     | 1200×3600    |
| 枠アルミ製                   |      | 塩ビ発泡シート張り         |           |              |              |
|                         |      |                   |           |              |              |
|                         |      |                   |           |              |              |
| 建築工事／仕上ユニット／その他         |      |                   |           |              |              |
| 細 目                     |      | 摘 要               | 単 位       | 単 価          | 備 考          |
| 床排水金具                   |      | マット下 65φ 黄銅製クムめつき |           |              | 施工 B0-235839 |
|                         |      |                   | か所        |              |              |
|                         |      |                   |           |              |              |
| 旗竿受金物                   |      |                   |           | 施工 B0-235652 |              |
|                         |      |                   | 組         |              |              |
|                         |      |                   | 単 価       |              | 備 考          |
| ステンレス製                  | 壁 付  | 彫込み用              |           |              |              |
|                         |      | ねじ止め用             |           |              |              |
|                         |      |                   |           |              |              |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

|               |           |           |                |           |             |              |
|---------------|-----------|-----------|----------------|-----------|-------------|--------------|
| 建築工事／構内舗装／舗装  |           |           |                |           |             |              |
| アスファルト舗装      |           |           | 施工 B0-331111   |           |             |              |
|               |           |           | ㎡              |           |             |              |
|               |           |           | 特に狭い場所 人力      | 500㎡未満    | 500-1000㎡未満 | 1000-2500㎡未満 |
| A-5-10        | 密粒        | クラッシュラン   |                |           |             |              |
|               | 細粒        | クラッシュラン   |                |           |             |              |
|               | 再生密粒      | 再生クラッシュラン |                |           |             |              |
|               | 再生細粒      | 再生クラッシュラン |                |           |             |              |
| A-5-15        | 密粒        | クラッシュラン   |                |           |             |              |
|               | 細粒        | クラッシュラン   |                |           |             |              |
|               | 再生密粒      | 再生クラッシュラン |                |           |             |              |
|               | 再生細粒      | 再生クラッシュラン |                |           |             |              |
| A-5-20        | 密粒        | クラッシュラン   |                |           |             |              |
|               | 細粒        | クラッシュラン   |                |           |             |              |
|               | 再生密粒      | 再生クラッシュラン |                |           |             |              |
|               | 再生細粒      | 再生クラッシュラン |                |           |             |              |
| A-5-25        | 密粒        | クラッシュラン   |                |           |             |              |
|               | 細粒        | クラッシュラン   |                |           |             |              |
|               | 再生密粒      | 再生クラッシュラン |                |           |             |              |
|               | 再生細粒      | 再生クラッシュラン |                |           |             |              |
|               |           |           |                |           |             |              |
| アスファルト舗装 歩道   |           |           | 施工 B0-331112   |           |             |              |
|               |           |           | ㎡              |           |             |              |
|               |           |           | 人 力            |           |             |              |
| A-3-10        | 密粒        | クラッシュラン   |                |           |             |              |
|               | 細粒        | クラッシュラン   |                |           |             |              |
|               | 再生密粒      | 再生クラッシュラン |                |           |             |              |
|               | 再生細粒      | 再生クラッシュラン |                |           |             |              |
|               |           |           |                |           |             |              |
| 透水性アスファルト舗装歩道 |           |           | 施工 B0-331114   |           |             |              |
|               |           |           | ㎡              |           |             |              |
|               |           |           | アスファルト混合物・路盤材共 |           |             |              |
|               |           |           | クラッシュラン        | 再生クラッシュラン |             |              |
| A-3-10-10     | 特に狭い場所 人力 |           |                |           |             |              |
|               |           |           |                |           |             |              |
| フィルター層用砂      |           |           | 施工 B0-331128   |           |             |              |
|               |           |           | ㎡              |           |             |              |
|               |           |           | 特に狭い場所 人力      | 500㎡未満    | 500～1000㎡未満 | 1000～2500㎡未満 |
| 厚さ5cm         |           |           |                |           |             |              |
| 厚さ10cm        |           |           |                |           |             |              |
| 厚さ15cm        |           |           |                |           |             |              |
|               |           |           |                |           |             |              |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

| 建築工事／構内舗装／舗装 |                        |                |               |               |         |
|--------------|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------|
| 細目           | 摘要                     | 単位             | 単価            | 備考            |         |
| L型側溝         | 9-11-1 W=350 クラッシュラン   | m              |               | 施工 B0-331001  |         |
|              | 9-11-1 W=350 再生クラッシュラン | m              |               | 施工 B0-331001  |         |
|              | 9-11-2 W=450 クラッシュラン   | m              |               | 施工 B0-331001  |         |
|              | 9-11-2 W=450 再生クラッシュラン | m              |               | 施工 B0-331001  |         |
| V型側溝         | 9-11-3 クラッシュラン         | m              |               | 施工 B0-331002  |         |
|              | 9-11-3 再生クラッシュラン       | m              |               | 施工 B0-331002  |         |
| 排水敷きならし      |                        | m3             | 5,830         | 施工 B0-331076  |         |
| 排水砂利地業       | クラッシュラン                | m3             |               | 施工 B0-331077  |         |
|              | 再生クラッシュラン              | m3             |               | 施工 B0-331077  |         |
| 排水モルタル       | 調合1:2                  | m3             |               | 施工 B0-331078  |         |
| 排水型枠         | 運搬費共                   | m <sup>2</sup> |               | 合成 B0-331079  |         |
| 排水無筋コンクリート   | 基礎コンクリート               | m3             |               | 施工 B0-331084  |         |
| 排水コンクリート     | こて押え                   | m <sup>2</sup> | 1,240         | 施工 B0-331085  |         |
| 排水鉄筋         | SD295 D10              | t              |               | 施工 B0-331086  |         |
| 排水普通コンクリート   |                        | m3             |               | 施工 B0-331087  |         |
|              |                        |                |               |               |         |
| 縁石           |                        |                | 施工 B0-331091  |               |         |
|              |                        |                | m             |               |         |
|              |                        | 9-11-5         |               | 9-11-6        |         |
| クラッシュラン      |                        |                |               |               |         |
| 再生クラッシュラン    |                        |                |               |               |         |
|              |                        |                |               |               |         |
| 縁石           |                        |                | 施工 B0-331093  |               |         |
|              |                        |                | m             |               |         |
|              | 9-11-7, 9              | 9-11-8         | 9-11-10 タイプ 1 | 9-11-10 タイプ 2 | 9-11-12 |
| クラッシュラン      |                        |                |               |               |         |
| 再生クラッシュラン    |                        |                |               |               |         |
|              |                        |                |               |               |         |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

| 建築工事／構内舗装／舗装          |                  |           |           |              |
|-----------------------|------------------|-----------|-----------|--------------|
| 細目                    | 摘要               | 単位        | 単価        | 備考           |
| 街きょ                   | 9-11-4 クラッシュラン   | m         |           | 施工 B0-331092 |
|                       | 9-11-4 再生クラッシュラン | m         |           | 施工 B0-331092 |
|                       |                  |           |           |              |
| クラッシュラン 材料 B0-331191  |                  |           |           |              |
|                       |                  | ㎡         |           |              |
|                       |                  | 厚さ10cm    | 厚さ15cm    | 厚さ20cm       |
| 車道用                   | 新材               |           |           |              |
|                       | 再生材              |           |           |              |
| 歩道用                   | 新材               |           |           | —            |
|                       | 再生材              |           |           | —            |
|                       |                  |           |           |              |
| コンクリート舗装 施工 B0-331212 |                  |           |           |              |
|                       |                  | ㎡         |           |              |
|                       |                  | 特に狭い場所 人力 |           |              |
|                       |                  | 路盤材共      |           |              |
|                       |                  | クラッシュラン   | 再生クラッシュラン |              |
| 車道C-15-15(溶接金網共)      |                  |           |           |              |
| 歩道C-7-10              |                  |           |           |              |
| 車道C-20-20(溶接金網共)      |                  |           |           |              |
| 歩道C-10-10(溶接金網共)      |                  |           |           |              |
|                       |                  |           |           |              |
| 建築工事／構内舗装／舗装／分解施工単価   |                  |           |           |              |
| 路床整正 合成 B0-051111     |                  |           |           |              |
|                       |                  | ㎡         |           |              |
|                       |                  | 単価        | 備考        |              |
| 特に狭い場所 人力             |                  | 250       |           |              |
| 500㎡未満                |                  |           |           |              |
| 500～1000㎡未満           |                  |           |           |              |
| 1000～2500㎡未満          |                  |           |           |              |
|                       |                  |           |           |              |
| 路盤材敷きならし 合成 B0-051112 |                  |           |           |              |
|                       |                  | ㎡         |           |              |
|                       |                  | 厚さ 10cm   | 厚さ 15cm   | 厚さ 20cm      |
| 特に狭い場所 人力             |                  | 1,060     | 1,440     | 1,980        |
| 500㎡未満                |                  |           |           |              |
| 500～1000㎡未満           |                  |           |           |              |
| 1000～2500㎡未満          |                  |           |           |              |
|                       |                  |           |           |              |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

|                            |                            |                |                |              |
|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 建築工事／構内舗装／舗装／分解施工単価        |                            |                |                |              |
| 路盤材締固め                     |                            |                | 合成 B0-051113   |              |
|                            |                            |                | m <sup>2</sup> |              |
|                            |                            | 厚さ 10cm        | 厚さ 15cm        | 厚さ 20cm      |
| 特に狭い場所 人力                  |                            |                |                |              |
| 500m <sup>2</sup> 未満       |                            |                |                |              |
| 500～1000m <sup>2</sup> 未満  |                            |                |                |              |
| 1000～2500m <sup>2</sup> 未満 |                            |                |                |              |
|                            |                            |                |                |              |
| アスファルト混合物敷きならし             |                            |                | 合成 B0-051115   |              |
|                            |                            |                | m <sup>2</sup> |              |
|                            |                            | 単              | 価              | 備 考          |
| 厚さ 3cm                     | 特に狭い場所 人力                  | 820            |                |              |
|                            | 500m <sup>2</sup> 未満       |                |                |              |
|                            | 500～1000m <sup>2</sup> 未満  |                |                |              |
|                            | 1000～2500m <sup>2</sup> 未満 |                |                |              |
| 厚さ 5cm                     | 特に狭い場所 人力                  | 970            |                |              |
|                            | 500m <sup>2</sup> 未満       |                |                |              |
|                            | 500～1000m <sup>2</sup> 未満  |                |                |              |
|                            | 1000～2500m <sup>2</sup> 未満 |                |                |              |
|                            |                            |                |                |              |
| アスファルト混合物締固め               |                            |                | 合成 B0-051116   |              |
|                            |                            |                | m <sup>2</sup> |              |
|                            |                            | 単              | 価              | 備 考          |
| 特に狭い場所 人力                  |                            |                |                |              |
| 500m <sup>2</sup> 未満       |                            |                |                |              |
| 500～1000m <sup>2</sup> 未満  |                            |                |                |              |
| 1000～2500m <sup>2</sup> 未満 |                            |                |                |              |
|                            |                            |                |                |              |
| 細 目                        | 摘 要                        | 単 位            | 単 価            | 備 考          |
| プライムコート散布                  | 手間のみ                       | m <sup>2</sup> |                | 合成 B0-051117 |
| タックコート散布                   | 手間のみ                       | m <sup>2</sup> |                | 合成 B0-051118 |
| 建築工事／構内舗装／目地・ペイント等         |                            |                |                |              |
| エラストイト                     | 施工費 厚さ25mm 幅150mm          | m              | 1,040          | 施工 B0-331051 |
|                            | 材工共 厚さ25mm 幅150mm          | m              |                | 施工 B0-331051 |
| 建築工事／構内舗装／舗装機械／運転          |                            |                |                |              |
| 舗装機械運転<br>(タンパ)            | 60～80kg                    | 運転日            |                | 施工 B0-036131 |
| 舗装機械運転<br>(アスファルトスプレヤ)     | 25L/min                    | 運転日            |                | 施工 B0-036141 |
| 舗装機械運転<br>(モータグレータ)        | 油圧式・排出ガス対策型 3.1m級          | 運転日            |                | 施工 B0-036161 |
|                            |                            |                |                |              |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

| 建築工事／構内舗装／舗装機械／運転        |                               |     |              |              |
|--------------------------|-------------------------------|-----|--------------|--------------|
| 細目                       | 摘 要                           | 単 位 | 単 価          | 備 考          |
| 舗装機械運転<br>(ロートロー)        | 排出ガス対策型 マカダム 10t              | 運転日 |              | 施工 B0-036181 |
| 舗装機械運転<br>(タイヤロー)        | 排出ガス対策型 8～20t                 | 運転日 |              | 施工 B0-036182 |
| 舗装機械運転<br>(振動ロー)         | 排出ガス対策型 2.4～2.8t<br>搭乗式・タンデム型 | 運転日 |              | 施工 B0-036183 |
| 舗装機械運転<br>(アスファルトフィニッシャ) | 2.0～4.5m                      | 運転日 |              | 施工 B0-036192 |
| 舗装機械運転<br>(トラック)         | 普通用 11t積                      | 運転日 |              | 施工 B0-036193 |
| 排水機械運転<br>(トラック)         | 普通用 4t積                       | 運転日 |              | 施工 B0-036194 |
| 建築工事／構内舗装／舗装機械／運搬        |                               |     |              |              |
| 舗装機械運搬<br>(モータグレータ)      |                               | 往復  |              | 施工 B0-332716 |
| 舗装機械運搬<br>(ロートロー)        |                               | 往復  |              | 施工 B0-332726 |
| 舗装機械運搬<br>(タイヤロー)        |                               | 往復  |              | 施工 B0-332727 |
| 舗装機械運搬<br>(振動ロー)         |                               | 往復  |              | 施工 B0-332728 |
| 舗装機械運搬<br>(アスファルトフィニッシャ) |                               | 往復  |              | 施工 B0-332747 |
|                          |                               |     |              |              |
| 建築工事／構内舗装／縁石等            |                               |     |              |              |
| U形側溝RC蓋                  |                               |     | 施工 B0-335251 |              |
|                          |                               |     | m            |              |
|                          |                               |     | 1種           |              |
| W=240                    |                               |     |              |              |
| W=300                    |                               |     |              |              |
| W=360                    |                               |     |              |              |
| W=450                    |                               |     |              |              |
|                          |                               |     |              |              |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

|                   |                                |                |        |              |
|-------------------|--------------------------------|----------------|--------|--------------|
| 建築工事／構内舗装／縁石等     |                                |                |        |              |
| U形側溝              |                                | 施工 B0-335263   |        |              |
|                   | m                              |                |        |              |
|                   | -                              | 現場打ち           |        |              |
|                   | 再生クラッシュラン                      | 再生クラッシュラン      |        |              |
| 150               |                                | —              |        |              |
| 180               |                                | —              |        |              |
| 240               |                                | —              |        |              |
| 300A              |                                | —              |        |              |
| 300B              |                                | —              |        |              |
| 300C              |                                | —              |        |              |
| 360A              |                                | —              |        |              |
| 360B              |                                | —              |        |              |
| 450               |                                | —              |        |              |
| 600               |                                | —              |        |              |
| 200×200           | —                              |                |        |              |
| 200×250           | —                              |                |        |              |
| 200×300           | —                              |                |        |              |
| 250×250           | —                              |                |        |              |
| 250×300           | —                              |                |        |              |
| 250×350           | —                              |                |        |              |
| 300×300           | —                              |                |        |              |
| 300×350           | —                              |                |        |              |
| 350×350           | —                              |                |        |              |
| 350×400           | —                              |                |        |              |
|                   |                                |                |        |              |
|                   |                                |                |        |              |
| 建築工事／構内舗装／その他     |                                |                |        |              |
| 細 目               | 摘 要                            | 単 位            | 単 価    | 備 考          |
| コンクリート            | 厚さ7cm 歩道用 18N/mm2<br>スランブ 8cm  | m <sup>2</sup> |        | 施工 B0-134210 |
| コンクリート打込          | 特に狭い場所 人力                      | m <sup>2</sup> | 1, 450 | 施工 B0-134216 |
| コンクリート<br>(溶接金網共) | 厚さ10cm 歩道用 18N/mm2<br>スランブ 8cm | m <sup>2</sup> |        | 施工 B0-134218 |
|                   | 厚さ15cm 車道用 24N/mm2<br>スランブ 8cm | m <sup>2</sup> |        | 施工 B0-134218 |
|                   | 厚さ20cm 車道用 24N/mm2<br>スランブ 8cm | m <sup>2</sup> |        | 施工 B0-134218 |
|                   |                                |                |        |              |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

|                |                |              |
|----------------|----------------|--------------|
| 建築工事／植栽        |                |              |
| 植付け(地被類)       |                | 施工 B0-335453 |
|                | m <sup>2</sup> |              |
|                | 単 価            | 備 考          |
| りゅうのひげ類        | 1,880          |              |
| 笹類             | 2,150          |              |
|                |                |              |
| 植付け(中低木)       |                | 施工 B0-335411 |
|                | 本              |              |
|                | 単 価            | 備 考          |
| 樹高 50cm未満      | 440            |              |
| 樹高 50～100cm未満  | 700            |              |
| 樹高 100～200cm未満 | 2,080          |              |
| 樹高 200～300cm未満 | 8,450          |              |
|                |                |              |
| 植付け(高木)        |                | 施工 B0-335413 |
|                | 本              |              |
|                | 単 価            | 備 考          |
| 幹周 15cm未満      | 8,580          |              |
| 幹周 15～25cm未満   | 14,600         |              |
| 幹周 25～40cm未満   |                |              |
| 幹周 40～60cm未満   |                |              |
| 幹周 60～90cm未満   |                |              |
|                |                |              |
| 掘取り(中低木)       |                | 施工 B0-335421 |
|                | 本              |              |
|                | 根巻き有り          | 根巻き無し        |
| 樹高 50cm未満      | 1,130          | 970          |
| 樹高 50～100cm未満  | 1,620          | 1,430        |
| 樹高 100～200cm未満 | 3,060          | 2,750        |
| 樹高 200～300cm未満 | 7,520          | 6,490        |
|                |                |              |
| 掘取り(高木)        |                | 施工 B0-335423 |
|                | 本              |              |
|                | 根巻き有り          | 根巻き無し        |
| 幹周 15cm未満      | 5,680          | 4,800        |
| 幹周 15～25cm未満   | 12,400         | 10,300       |
| 幹周 25～40cm未満   |                |              |
| 幹周 40～60cm未満   |                |              |
| 幹周 60～90cm未満   |                |              |
|                |                |              |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

|               |       |              |      |
|---------------|-------|--------------|------|
| 建築工事／植栽       |       |              |      |
| 幹巻き(高木)       |       | 施工 B0-335431 |      |
| 本             |       |              |      |
|               | 単価    | 備考           |      |
| 幹周 25～40cm未満  | 2,760 |              |      |
| 幹周 40～60cm未満  | 5,020 |              |      |
| 幹周 60～90cm未満  | 8,350 |              |      |
|               |       |              |      |
| 支柱            |       | 施工 B0-335441 |      |
| 本             |       |              |      |
|               | 単価    | 備考           |      |
| 添え柱型 一本       |       |              |      |
| 竹布掛け          |       |              |      |
| 二脚鳥居 (添木付)    |       |              |      |
| 二脚鳥居 (添木無)    |       |              |      |
| 三脚鳥居          |       |              |      |
| 十字鳥居          |       |              |      |
| 二脚鳥居組合せ       |       |              |      |
| 八つ掛け 竹三本      |       |              |      |
| 八つ掛け 丸太L=4m   |       |              |      |
| 八つ掛け 丸太L=6～7m |       |              |      |
|               |       |              |      |
| 芝張り           |       | 施工 B0-335451 |      |
| ㎡             |       |              |      |
|               | 目地張り  | へた張り         |      |
|               | -     | -            | 芝ぐし共 |
| こうらい芝         |       |              |      |
| 野芝            |       |              |      |
|               |       |              |      |
| りゅうのひげ        |       | 施工 B0-335353 |      |
| ㎡             |       |              |      |
|               | 単価    | 備考           |      |
| 44株/㎡千鳥       |       |              |      |
|               |       |              |      |
| 笹             |       | 施工 B0-335354 |      |
| ㎡             |       |              |      |
|               | 単価    | 備考           |      |
| 44株/㎡千鳥       |       |              |      |
|               |       |              |      |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

|             |              |                |         |            |
|-------------|--------------|----------------|---------|------------|
| 建築工事／植栽     |              |                |         |            |
| 植栽基盤整備      |              | 施工 B0-335472   |         |            |
|             |              | m <sup>2</sup> |         |            |
|             |              | -              | 植込み用土別途 | 植込み用土(黒土)共 |
| A種          | 有効土層 H=50cm  | ■              | —       | —          |
|             | 有効土層 H=60cm  | ■              | —       | —          |
|             | 有効土層 H=80cm  | ■              | —       | —          |
|             | 有効土層 H=100cm | ■              | —       | —          |
| B種          | 有効土層 H=20cm  | ■              | —       | —          |
|             | 有効土層 H=30cm  | ■              | —       | —          |
| C種          | 有効土層 H=20cm  | —              | ■       | ■          |
|             | 有効土層 H=30cm  | —              | ■       | ■          |
|             | 有効土層 H=50cm  | —              | ■       | ■          |
|             | 有効土層 H=60cm  | —              | ■       | ■          |
|             | 有効土層 H=80cm  | —              | ■       | ■          |
|             | 有効土層 H=100cm | —              | ■       | ■          |
| D種          | 有効土層 H=20cm  | —              | ■       | ■          |
|             | 有効土層 H=30cm  | —              | ■       | ■          |
|             | 有効土層 H=50cm  | —              | ■       | ■          |
|             | 有効土層 H=60cm  | —              | ■       | ■          |
|             | 有効土層 H=80cm  | —              | ■       | ■          |
|             | 有効土層 H=100cm | —              | ■       | ■          |
|             |              |                |         |            |
| 伐採          |              | 施工 B0-339221   |         |            |
|             |              | 本              |         |            |
|             |              | 人力             | 機械併用    |            |
| 幹周15cm未満    |              | 960            | —       |            |
| 幹周15～25cm未満 |              | 2, 060         | —       |            |
| 幹周25～40cm未満 |              | —              | ■       |            |
| 幹周40～60cm未満 |              | —              | ■       |            |
|             |              |                |         |            |
| 抜根          |              | 施工 B0-339222   |         |            |
|             |              | 本              |         |            |
|             |              | 人力             | 機械併用    |            |
| 幹周15cm未満    |              | 2, 400         | —       |            |
| 幹周15～25cm未満 |              | 5, 160         | —       |            |
| 幹周25～40cm未満 |              | —              | ■       |            |
| 幹周40～60cm未満 |              | —              | ■       |            |
|             |              |                |         |            |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

|                         |          |        |         |              |              |
|-------------------------|----------|--------|---------|--------------|--------------|
| 建築工事／植栽                 |          |        |         |              |              |
| 伐採抜根                    |          |        |         | 施工 B0-339223 |              |
|                         |          |        |         | 本            |              |
|                         |          |        | 人 力     |              | 機 械 併 用      |
| 幹周15cm未満                |          |        | 3, 360  |              | —            |
| 幹周15～25cm未満             |          |        | 7, 220  |              | —            |
| 幹周25～40cm未満             |          |        | —       |              | ■■■■         |
| 幹周40～60cm未満             |          |        | —       |              | ■■■■         |
|                         |          |        |         |              |              |
| 建築工事／植栽／植栽機械／運転         |          |        |         |              |              |
| 植栽土工機械運転(ハックホ)          |          |        |         | 施工 B0-335461 |              |
|                         |          |        |         | 運転日          |              |
|                         |          |        | 単 価     |              | 備 考          |
| 排出ガス対策型 油圧式             |          | クローラ型  | 0. 13m3 | ■■■■         |              |
|                         |          |        | 0. 28m3 | ■■■■         |              |
|                         |          |        |         |              |              |
| 植栽土工機械運転(トラック)          |          |        |         | 施工 B0-335462 |              |
|                         |          |        |         | 運転日          |              |
|                         |          |        | 単 価     |              | 備 考          |
| クレーン装置付                 | 4t級      | 2. 9t吊 | —       | ■■■■         |              |
|                         |          |        |         |              |              |
| 植栽土工機械運転(ホイールローダ)       |          |        |         | 施工 B0-335463 |              |
|                         |          |        |         | 運転日          |              |
|                         |          |        | 単 価     |              | 備 考          |
| 排出ガス対策型                 | ホイール型    | 0. 4m3 |         | ■■■■         |              |
|                         |          |        |         |              |              |
| 細 目                     | 摘 要      |        | 単 位     | 単 価          | 備 考          |
| 植栽土工機械運転(トラック)          | 普通用 11t積 |        | 運 転 日   | ■■■■         | 施工 B0-039116 |
|                         |          |        |         |              |              |
| 建築工事／植栽／植栽機械／運搬         |          |        |         |              |              |
| 植栽機械運搬(ハックホ)            |          |        |         | 施工 B0-335465 |              |
|                         |          |        |         | 往復           |              |
|                         |          |        | 単 価     |              | 備 考          |
| 排出ガス対策型 油圧式クローラ型0. 13m3 |          |        | ■■■■    |              |              |
| 排出ガス対策型 油圧式クローラ型0. 28m3 |          |        | ■■■■    |              |              |
|                         |          |        |         |              |              |

改修4週8休以上（月単位）

| 建築工事／とりこわし／とりこわし(参考歩掛り)／建物 |     |     |     |              |
|----------------------------|-----|-----|-----|--------------|
| 細 目                        | 摘 要 | 単 位 | 単 価 | 備 考          |
| 鉄筋切断                       | 集積共 | m3  | 780 | 施工 B0-339112 |
| コンクリート類<br>集積、積込み          | 機 械 | m3  |     | 施工 B0-339511 |
| 内装材 積込み                    | 機 械 | m3  |     | 施工 B0-339523 |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

| 建築工事／とりこわし／とりこわし(参考歩掛り)／とりこわし発生材 |           |              |     |         |
|----------------------------------|-----------|--------------|-----|---------|
| とりこわし発生材運搬                       |           | 施工 B0-339612 |     |         |
|                                  |           | m3           |     |         |
|                                  |           | ダンプトラック 2t積級 |     |         |
|                                  |           | バックホウ0.13m3  |     |         |
|                                  |           | 無筋コンクリート類    | 木材類 | 石こうボード類 |
| DID区間無し                          | 0. 3km以下  |              |     |         |
|                                  | 1. 0km以下  |              |     |         |
|                                  | 1. 5km以下  |              |     |         |
|                                  | 2. 5km以下  |              |     |         |
|                                  | 3. 0km以下  |              |     |         |
|                                  | 3. 5km以下  |              |     |         |
|                                  | 4. 5km以下  |              |     |         |
|                                  | 5. 5km以下  |              |     |         |
|                                  | 7. 0km以下  |              |     |         |
|                                  | 9. 0km以下  |              |     |         |
|                                  | 12. 0km以下 |              |     |         |
|                                  | 17. 0km以下 |              |     |         |
|                                  | 28. 5km以下 |              |     |         |
|                                  | 60. 0km以下 |              |     |         |
| DID区間有り                          | 0. 3km以下  |              |     |         |
|                                  | 1. 0km以下  |              |     |         |
|                                  | 1. 5km以下  |              |     |         |
|                                  | 2. 5km以下  |              |     |         |
|                                  | 3. 0km以下  |              |     |         |
|                                  | 3. 5km以下  |              |     |         |
|                                  | 4. 5km以下  |              |     |         |
|                                  | 5. 0km以下  |              |     |         |
|                                  | 6. 5km以下  |              |     |         |
|                                  | 8. 0km以下  |              |     |         |
|                                  | 11. 0km以下 |              |     |         |
|                                  | 15. 0km以下 |              |     |         |
|                                  | 24. 0km以下 |              |     |         |
|                                  | 60. 0km以下 |              |     |         |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

| 建築工事／とりこわし／とりこわし(参考歩掛り)／とりこわし発生材 |           |              |     |         |
|----------------------------------|-----------|--------------|-----|---------|
| とりこわし発生材運搬                       |           | 施工 B0-339612 |     |         |
|                                  |           | m3           |     |         |
|                                  |           | ダンプトラック 2t積級 |     |         |
|                                  |           | 人力積込         |     |         |
|                                  |           | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類    | 木材類 | 石こうボード類 |
| DID区間無し                          | 0. 3km以下  |              |     |         |
|                                  | 0. 5km以下  |              |     |         |
|                                  | 1. 5km以下  |              |     |         |
|                                  | 2. 0km以下  |              |     |         |
|                                  | 2. 5km以下  |              |     |         |
|                                  | 3. 0km以下  |              |     |         |
|                                  | 4. 0km以下  |              |     |         |
|                                  | 5. 0km以下  |              |     |         |
|                                  | 6. 5km以下  |              |     |         |
|                                  | 8. 5km以下  |              |     |         |
|                                  | 11. 0km以下 |              |     |         |
|                                  | 16. 0km以下 |              |     |         |
|                                  | 27. 5km以下 |              |     |         |
|                                  | 60. 0km以下 |              |     |         |
| DID区間有り                          | 0. 3km以下  |              |     |         |
|                                  | 0. 5km以下  |              |     |         |
|                                  | 1. 0km以下  |              |     |         |
|                                  | 1. 5km以下  |              |     |         |
|                                  | 2. 0km以下  |              |     |         |
|                                  | 2. 5km以下  |              |     |         |
|                                  | 3. 5km以下  |              |     |         |
|                                  | 4. 5km以下  |              |     |         |
|                                  | 6. 0km以下  |              |     |         |
|                                  | 8. 0km以下  |              |     |         |
|                                  | 10. 5km以下 |              |     |         |
|                                  | 14. 5km以下 |              |     |         |
|                                  | 23. 0km以下 |              |     |         |
|                                  | 60. 0km以下 |              |     |         |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

| 建築工事／とりこわし／とりこわし(参考歩掛り)／とりこわし発生材 |          |              |     |         |
|----------------------------------|----------|--------------|-----|---------|
| とりこわし発生材運搬                       |          | 施工 B0-339612 |     |         |
|                                  |          | m3           |     |         |
|                                  |          | ダンプトラック 4t積級 |     |         |
|                                  |          | バックホウ0.28m3  |     |         |
|                                  |          | 無筋コンクリート類    | 木材類 | 石こうボード類 |
| DID区間無し                          | 0.2km以下  |              |     |         |
|                                  | 1.0km以下  |              |     |         |
|                                  | 1.5km以下  |              |     |         |
|                                  | 2.5km以下  |              |     |         |
|                                  | 3.5km以下  |              |     |         |
|                                  | 4.0km以下  |              |     |         |
|                                  | 5.0km以下  |              |     |         |
|                                  | 6.0km以下  |              |     |         |
|                                  | 7.5km以下  |              |     |         |
|                                  | 10.0km以下 |              |     |         |
|                                  | 13.0km以下 |              |     |         |
|                                  | 19.0km以下 |              |     |         |
|                                  | 35.0km以下 |              |     |         |
|                                  | 60.0km以下 |              |     |         |
| DID区間有り                          | 0.2km以下  |              |     |         |
|                                  | 1.0km以下  |              |     |         |
|                                  | 1.5km以下  |              |     |         |
|                                  | 2.0km以下  |              |     |         |
|                                  | 3.0km以下  |              |     |         |
|                                  | 3.5km以下  |              |     |         |
|                                  | 4.5km以下  |              |     |         |
|                                  | 5.5km以下  |              |     |         |
|                                  | 7.0km以下  |              |     |         |
|                                  | 9.0km以下  |              |     |         |
|                                  | 12.0km以下 |              |     |         |
|                                  | 17.0km以下 |              |     |         |
|                                  | 27.0km以下 |              |     |         |
|                                  | 60.0km以下 |              |     |         |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

| 建築工事／とりこわし／とりこわし(参考歩掛り)／とりこわし発生材 |          |               |     |         |
|----------------------------------|----------|---------------|-----|---------|
| とりこわし発生材運搬                       |          | 施工 B0-339612  |     |         |
|                                  |          | m3            |     |         |
|                                  |          | ダンプトラック 10t積級 |     |         |
|                                  |          | バックホウ0.45m3   |     |         |
|                                  |          | 無筋コンクリート類     | 木材類 | 石こうボード類 |
| DID区間無し                          | 0.5km以下  |               |     |         |
|                                  | 1.0km以下  |               |     |         |
|                                  | 2.0km以下  |               |     |         |
|                                  | 2.5km以下  |               |     |         |
|                                  | 3.5km以下  |               |     |         |
|                                  | 4.5km以下  |               |     |         |
|                                  | 6.0km以下  |               |     |         |
|                                  | 7.5km以下  |               |     |         |
|                                  | 10.0km以下 |               |     |         |
|                                  | 13.5km以下 |               |     |         |
|                                  | 19.5km以下 |               |     |         |
|                                  | 39.0km以下 |               |     |         |
|                                  | 60.0km以下 |               |     |         |
| DID区間有り                          | 0.5km以下  |               |     |         |
|                                  | 1.0km以下  |               |     |         |
|                                  | 1.5km以下  |               |     |         |
|                                  | 2.0km以下  |               |     |         |
|                                  | 3.0km以下  |               |     |         |
|                                  | 4.0km以下  |               |     |         |
|                                  | 5.5km以下  |               |     |         |
|                                  | 7.0km以下  |               |     |         |
|                                  | 9.0km以下  |               |     |         |
|                                  | 12.0km以下 |               |     |         |
|                                  | 17.5km以下 |               |     |         |
|                                  | 28.5km以下 |               |     |         |
|                                  | 60.0km以下 |               |     |         |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

| 建築工事／とりこわし／とりこわし(参考歩掛り)／とりこわし発生材 |          |               |     |         |
|----------------------------------|----------|---------------|-----|---------|
| とりこわし発生材運搬                       |          | 施工 B0-339612  |     |         |
|                                  |          | m3            |     |         |
|                                  |          | ダンプトラック 10t積級 |     |         |
|                                  |          | バックホウ0.8m3    |     |         |
|                                  |          | 無筋コンクリート類     | 木材類 | 石こうボード類 |
| DID区間無し                          | 0.3km以下  |               |     |         |
|                                  | 0.5km以下  |               |     |         |
|                                  | 1.0km以下  |               |     |         |
|                                  | 1.5km以下  |               |     |         |
|                                  | 2.0km以下  |               |     |         |
|                                  | 3.0km以下  |               |     |         |
|                                  | 4.0km以下  |               |     |         |
|                                  | 5.5km以下  |               |     |         |
|                                  | 6.5km以下  |               |     |         |
|                                  | 7.5km以下  |               |     |         |
|                                  | 9.5km以下  |               |     |         |
|                                  | 11.5km以下 |               |     |         |
|                                  | 15.5km以下 |               |     |         |
|                                  | 22.5km以下 |               |     |         |
|                                  | 49.5km以下 |               |     |         |
|                                  | 60.0km以下 |               |     |         |
| DID区間有り                          | 0.3km以下  |               |     |         |
|                                  | 0.5km以下  |               |     |         |
|                                  | 1.0km以下  |               |     |         |
|                                  | 1.5km以下  |               |     |         |
|                                  | 2.0km以下  |               |     |         |
|                                  | 3.0km以下  |               |     |         |
|                                  | 3.5km以下  |               |     |         |
|                                  | 5.0km以下  |               |     |         |
|                                  | 6.0km以下  |               |     |         |
|                                  | 7.0km以下  |               |     |         |
|                                  | 8.5km以下  |               |     |         |
|                                  | 11.0km以下 |               |     |         |
|                                  | 14.0km以下 |               |     |         |
|                                  | 19.5km以下 |               |     |         |
|                                  | 31.5km以下 |               |     |         |
|                                  | 60.0km以下 |               |     |         |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

| 建築工事／とりこわし／とりこわし(参考歩掛り)／とりこわし発生材 |          |               |     |         |
|----------------------------------|----------|---------------|-----|---------|
| とりこわし発生材運搬                       |          | 施工 B0-339612  |     |         |
|                                  |          | m3            |     |         |
|                                  |          | ダンプトラック 10t積級 |     |         |
|                                  |          | バックホウ1.4m3    |     |         |
|                                  |          | 無筋コンクリート類     | 木材類 | 石こうボード類 |
| DID区間無し                          | 0.3km以下  |               |     |         |
|                                  | 0.5km以下  |               |     |         |
|                                  | 1.0km以下  |               |     |         |
|                                  | 1.5km以下  |               |     |         |
|                                  | 2.0km以下  |               |     |         |
|                                  | 2.5km以下  |               |     |         |
|                                  | 3.0km以下  |               |     |         |
|                                  | 3.5km以下  |               |     |         |
|                                  | 4.5km以下  |               |     |         |
|                                  | 6.0km以下  |               |     |         |
|                                  | 7.0km以下  |               |     |         |
|                                  | 8.5km以下  |               |     |         |
|                                  | 10.0km以下 |               |     |         |
|                                  | 12.5km以下 |               |     |         |
|                                  | 16.5km以下 |               |     |         |
|                                  | 23.5km以下 |               |     |         |
|                                  | 51.5km以下 |               |     |         |
|                                  | 60.0km以下 |               |     |         |
| DID区間有り                          | 0.3km以下  |               |     |         |
|                                  | 0.5km以下  |               |     |         |
|                                  | 1.0km以下  |               |     |         |
|                                  | 1.5km以下  |               |     |         |
|                                  | 2.0km以下  |               |     |         |
|                                  | 2.5km以下  |               |     |         |
|                                  | 3.0km以下  |               |     |         |
|                                  | 3.5km以下  |               |     |         |
|                                  | 4.5km以下  |               |     |         |
|                                  | 5.5km以下  |               |     |         |
|                                  | 6.5km以下  |               |     |         |
|                                  | 8.0km以下  |               |     |         |
|                                  | 9.5km以下  |               |     |         |
|                                  | 11.5km以下 |               |     |         |
|                                  | 15.0km以下 |               |     |         |
|                                  | 20.5km以下 |               |     |         |
|                                  | 33.0km以下 |               |     |         |
|                                  | 60.0km以下 |               |     |         |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

| 建築工事／とりこわし／とりこわし(参考歩掛り)／とりこわし発生材 |          |               |     |         |
|----------------------------------|----------|---------------|-----|---------|
| とりこわし発生材運搬                       |          | 施工 B0-339612  |     |         |
|                                  |          | m3            |     |         |
|                                  |          | ダンプトラック 10t積級 |     |         |
|                                  |          | クラムシェル0.6m3   |     |         |
|                                  |          | 無筋コンクリート類     | 木材類 | 石こうボード類 |
| DID区間無し                          | 0.5km以下  |               |     |         |
|                                  | 1.0km以下  |               |     |         |
|                                  | 2.0km以下  |               |     |         |
|                                  | 3.5km以下  |               |     |         |
|                                  | 4.5km以下  |               |     |         |
|                                  | 5.5km以下  |               |     |         |
|                                  | 7.0km以下  |               |     |         |
|                                  | 9.5km以下  |               |     |         |
|                                  | 13.0km以下 |               |     |         |
|                                  | 19.5km以下 |               |     |         |
|                                  | 37.5km以下 |               |     |         |
|                                  | 60.0km以下 |               |     |         |
| DID区間有り                          | 0.5km以下  |               |     |         |
|                                  | 1.0km以下  |               |     |         |
|                                  | 2.0km以下  |               |     |         |
|                                  | 3.5km以下  |               |     |         |
|                                  | 4.0km以下  |               |     |         |
|                                  | 5.0km以下  |               |     |         |
|                                  | 6.5km以下  |               |     |         |
|                                  | 8.5km以下  |               |     |         |
|                                  | 12.0km以下 |               |     |         |
|                                  | 17.0km以下 |               |     |         |
|                                  | 28.0km以下 |               |     |         |
|                                  | 60.0km以下 |               |     |         |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

建築工事／とりこわし／とりこわし(参考歩掛り)／とりこわし発生材

とりこわし発生材運搬

施工 B0-339613

台

|         |           | ダンプトラック     |   | 2t積級 | ダンプトラック     | 4t積級 |  |
|---------|-----------|-------------|---|------|-------------|------|--|
|         |           | バックホウ0.13m3 |   | 人力積込 | バックホウ0.28m3 |      |  |
|         |           | -           |   | -    | -           |      |  |
| DID区間無し | 0. 2km以下  | -           | - | -    |             |      |  |
|         | 0. 3km以下  |             |   |      | -           |      |  |
|         | 0. 5km以下  | -           | - | -    | -           |      |  |
|         | 1. 0km以下  |             | - |      |             |      |  |
|         | 1. 5km以下  |             |   |      |             |      |  |
|         | 2. 0km以下  | -           |   |      | -           |      |  |
|         | 2. 5km以下  |             |   |      |             |      |  |
|         | 3. 0km以下  |             |   |      | -           |      |  |
|         | 3. 5km以下  |             | - |      |             |      |  |
|         | 4. 0km以下  | -           |   |      |             |      |  |
|         | 4. 5km以下  |             | - |      | -           |      |  |
|         | 5. 0km以下  | -           |   |      |             |      |  |
|         | 5. 5km以下  |             | - |      | -           |      |  |
|         | 6. 0km以下  | -           | - |      |             |      |  |
|         | 6. 5km以下  | -           |   |      | -           |      |  |
|         | 7. 0km以下  |             | - |      | -           |      |  |
|         | 7. 5km以下  | -           | - |      |             |      |  |
|         | 8. 5km以下  | -           |   |      | -           |      |  |
|         | 9. 0km以下  |             | - |      | -           |      |  |
|         | 10. 0km以下 | -           | - |      |             |      |  |
|         | 11. 0km以下 | -           |   |      | -           |      |  |
|         | 12. 0km以下 |             | - |      | -           |      |  |
|         | 13. 0km以下 | -           | - |      |             |      |  |
|         | 16. 0km以下 | -           |   |      | -           |      |  |
|         | 17. 0km以下 |             | - |      | -           |      |  |
|         | 19. 0km以下 | -           | - |      |             |      |  |
|         | 27. 5km以下 | -           |   |      | -           |      |  |
|         | 28. 5km以下 |             | - |      | -           |      |  |
|         | 35. 0km以下 | -           | - |      |             |      |  |
|         | 60. 0km以下 |             |   |      |             |      |  |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

建築工事／とりこわし／とりこわし(参考歩掛り)／とりこわし発生材

とりこわし発生材運搬

施工 B0-339613

台

|         |          | ダンプトラック     |   | 2t積級 | ダンプトラック     | 4t積級 |  |
|---------|----------|-------------|---|------|-------------|------|--|
|         |          | バックホウ0.13m3 |   | 人力積込 | バックホウ0.28m3 |      |  |
|         |          | -           |   | -    | -           |      |  |
| DID区間有り | 0.2km以下  | -           | - | -    |             |      |  |
|         | 0.3km以下  |             |   |      | -           |      |  |
|         | 0.5km以下  | -           | - | -    | -           |      |  |
|         | 1.0km以下  |             |   |      |             |      |  |
|         | 1.5km以下  |             |   |      |             |      |  |
|         | 2.0km以下  | -           | - | -    |             |      |  |
|         | 2.5km以下  |             |   |      | -           |      |  |
|         | 3.0km以下  |             | - | -    |             |      |  |
|         | 3.5km以下  |             |   |      |             |      |  |
|         | 4.5km以下  |             |   |      |             |      |  |
|         | 5.0km以下  |             | - | -    | -           |      |  |
|         | 5.5km以下  | -           | - | -    |             |      |  |
|         | 6.0km以下  | -           |   |      | -           |      |  |
|         | 6.5km以下  |             | - | -    | -           |      |  |
|         | 7.0km以下  | -           | - | -    |             |      |  |
|         | 8.0km以下  |             |   |      | -           |      |  |
|         | 9.0km以下  | -           | - | -    |             |      |  |
|         | 10.5km以下 | -           |   |      | -           |      |  |
|         | 11.0km以下 |             | - | -    | -           |      |  |
|         | 12.0km以下 | -           | - | -    |             |      |  |
|         | 14.5km以下 | -           |   |      | -           |      |  |
|         | 15.0km以下 |             | - | -    | -           |      |  |
|         | 17.0km以下 | -           | - | -    |             |      |  |
|         | 23.0km以下 | -           |   |      | -           |      |  |
|         | 24.0km以下 |             | - | -    | -           |      |  |
|         | 27.0km以下 | -           | - | -    |             |      |  |
|         | 60.0km以下 |             |   |      |             |      |  |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

| 建築工事／とりこわし／とりこわし(参考歩掛り)／とりこわし発生材 |          |               |              |            |             |
|----------------------------------|----------|---------------|--------------|------------|-------------|
| とりこわし発生材運搬                       |          |               | 施工 B0-339613 |            |             |
|                                  |          | 台             |              |            |             |
|                                  |          | ダンプトラック 10t積級 |              |            |             |
|                                  |          | バックホウ0.45m3   | バックホウ0.8m3   | バックホウ1.4m3 | クラムシェル0.6m3 |
|                                  |          | —             | —            | —          | —           |
| DID区間無し                          | 0.3km以下  | —             | ■            | ■          | —           |
|                                  | 0.5km以下  | ■             | ■            | ■          | ■           |
|                                  | 1.0km以下  | ■             | ■            | ■          | ■           |
|                                  | 1.5km以下  | —             | ■            | ■          | —           |
|                                  | 2.0km以下  | ■             | ■            | ■          | ■           |
|                                  | 2.5km以下  | ■             | —            | ■          | —           |
|                                  | 3.0km以下  | —             | ■            | ■          | —           |
|                                  | 3.5km以下  | ■             | —            | ■          | ■           |
|                                  | 4.0km以下  | —             | ■            | —          | —           |
|                                  | 4.5km以下  | ■             | —            | ■          | ■           |
|                                  | 5.5km以下  | —             | ■            | —          | ■           |
|                                  | 6.0km以下  | ■             | —            | ■          | —           |
|                                  | 6.5km以下  | —             | ■            | —          | —           |
|                                  | 7.0km以下  | —             | —            | ■          | ■           |
|                                  | 7.5km以下  | ■             | ■            | —          | —           |
|                                  | 8.5km以下  | —             | —            | ■          | —           |
|                                  | 9.5km以下  | —             | ■            | —          | ■           |
|                                  | 10.0km以下 | ■             | —            | ■          | —           |
|                                  | 11.5km以下 | —             | ■            | —          | —           |
|                                  | 12.5km以下 | —             | —            | ■          | —           |
|                                  | 13.0km以下 | —             | —            | —          | ■           |
|                                  | 13.5km以下 | ■             | —            | —          | —           |
|                                  | 15.5km以下 | —             | ■            | —          | —           |
|                                  | 16.5km以下 | —             | —            | ■          | —           |
|                                  | 19.5km以下 | ■             | —            | —          | ■           |
|                                  | 22.5km以下 | —             | ■            | —          | —           |
|                                  | 23.5km以下 | —             | —            | ■          | —           |
|                                  | 37.5km以下 | —             | —            | —          | ■           |
|                                  | 39.0km以下 | ■             | —            | —          | —           |
|                                  | 49.5km以下 | —             | ■            | —          | —           |
|                                  | 51.5km以下 | —             | —            | ■          | —           |
|                                  | 60.0km以下 | ■             | ■            | ■          | ■           |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

| 建築工事／とりこわし／とりこわし(参考歩掛り)／とりこわし発生材 |          |               |            |              |              |
|----------------------------------|----------|---------------|------------|--------------|--------------|
| とりこわし発生材運搬                       |          |               |            | 施工 B0-339613 |              |
|                                  |          | 台             |            |              |              |
|                                  |          | ダンプトラック 10t積級 |            |              |              |
|                                  |          | バックホウ0.45m3   | バックホウ0.8m3 | バックホウ1.4m3   | グラブショベル0.6m3 |
|                                  |          | —             | —          | —            | —            |
| DID区間有り                          | 0.3km以下  | —             | ■          | ■            | —            |
|                                  | 0.5km以下  | ■             | ■          | ■            | ■            |
|                                  | 1.0km以下  | ■             | ■          | ■            | ■            |
|                                  | 1.5km以下  | ■             | ■          | ■            | —            |
|                                  | 2.0km以下  | ■             | ■          | ■            | ■            |
|                                  | 2.5km以下  | —             | —          | ■            | —            |
|                                  | 3.0km以下  | ■             | ■          | ■            | —            |
|                                  | 3.5km以下  | —             | ■          | ■            | ■            |
|                                  | 4.0km以下  | ■             | —          | —            | ■            |
|                                  | 4.5km以下  | —             | —          | ■            | —            |
|                                  | 5.0km以下  | —             | ■          | —            | ■            |
|                                  | 5.5km以下  | ■             | —          | ■            | —            |
|                                  | 6.0km以下  | —             | ■          | —            | —            |
|                                  | 6.5km以下  | —             | —          | ■            | ■            |
|                                  | 7.0km以下  | ■             | ■          | —            | —            |
|                                  | 8.0km以下  | —             | —          | ■            | —            |
|                                  | 8.5km以下  | —             | ■          | —            | ■            |
|                                  | 9.0km以下  | ■             | —          | —            | —            |
|                                  | 9.5km以下  | —             | —          | ■            | —            |
|                                  | 11.0km以下 | —             | ■          | —            | —            |
|                                  | 11.5km以下 | —             | —          | ■            | —            |
|                                  | 12.0km以下 | ■             | —          | —            | ■            |
|                                  | 14.0km以下 | —             | ■          | —            | —            |
|                                  | 15.0km以下 | —             | —          | ■            | —            |
|                                  | 17.0km以下 | —             | —          | —            | ■            |
|                                  | 17.5km以下 | ■             | —          | —            | —            |
|                                  | 19.5km以下 | —             | ■          | —            | —            |
|                                  | 20.5km以下 | —             | —          | ■            | —            |
|                                  | 28.0km以下 | —             | —          | —            | ■            |
|                                  | 28.5km以下 | ■             | —          | —            | —            |
|                                  | 31.5km以下 | —             | ■          | —            | —            |
|                                  | 33.0km以下 | —             | —          | ■            | —            |
|                                  | 60.0km以下 | ■             | ■          | ■            | ■            |

| 建築工事／とりこわし／とりこわし(参考歩掛り)／とりこわし機械／運転 |                                     |     |     |              |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|--------------|
| 細目                                 | 摘 要                                 | 単 位 | 単 価 | 備 考          |
| とりこわし機械<br>運転(バックホウ)               | バックホウ<br>排出ガス対策型 油圧式クローラ型<br>0.13m3 | 運転日 | ■   | 施工 B0-031161 |
|                                    | バックホウ<br>排出ガス対策型 油圧式クローラ型<br>0.5m3  | 運転日 | ■   | 施工 B0-031161 |
|                                    | バックホウ<br>排出ガス対策型 油圧式クローラ型<br>0.8m3  | 運転日 | ■   | 施工 B0-031161 |
| とりこわし機械<br>運転(バックホウ)               | 排出ガス対策型 油圧式 クローラ型<br>0.8m3          | 運転日 | ■   | 施工 B0-038161 |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

|                                    |          |     |              |              |
|------------------------------------|----------|-----|--------------|--------------|
| 建築工事／とりこわし／とりこわし(参考歩掛り)／とりこわし機械／運転 |          |     |              |              |
| とりこわし機械運転(ダンプトラック)                 |          |     | 施工 B0-038181 |              |
|                                    |          |     | 運転日          |              |
|                                    |          | 普通用 |              |              |
| ディーゼル                              | 2t積級     |     |              |              |
|                                    | 4t積級     |     |              |              |
|                                    | 10t積級    |     |              |              |
|                                    |          |     |              |              |
| 細目                                 | 摘要       | 単位  | 単価           | 備考           |
| とりこわし機械<br>運転(トラック)                | 普通用 11t積 | 運転日 |              | 施工 B0-038192 |
|                                    |          |     |              |              |
|                                    |          |     |              |              |
| 建築工事／とりこわし／とりこわし(参考歩掛り)／とりこわし機械／運搬 |          |     |              |              |
| とりこわし機械運搬(ヘースマシン, バックホウ)           |          |     | 施工 B0-038172 |              |
|                                    |          |     | 往復           |              |
|                                    |          | 単価  |              | 備考           |
| 排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.13m3             |          |     |              |              |
| 排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.5m3              |          |     |              |              |
| 排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.8m3              |          |     |              |              |
|                                    |          |     |              |              |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

| 建築工事／改修            |                |                |              |              |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 細目                 | 摘 要            | 単 位            | 単 価          | 備 考          |
| 改修機械運転<br>(トラック)   | 普通用 4t積        | 運転日            |              | 施工 B0-181711 |
| 撤去機械運転<br>(トラック)   | 普通用 11t積       | 運転日            |              | 施工 B0-181713 |
|                    |                |                |              |              |
| 撤去機械運転(ダンプトラック)    |                |                | 施工 B0-181712 |              |
|                    |                |                | 運転日          |              |
|                    |                | 普通用            |              |              |
| ディーゼール             | 2t積級           |                |              |              |
|                    | 4t積級           |                |              |              |
|                    | 10t積級          |                |              |              |
|                    |                |                |              |              |
| 建築工事／改修／仮設／屋上防水改修  |                |                |              |              |
| 細目                 | 摘 要            | 単 位            | 単 価          | 備 考          |
| 墨出し<br>(屋上防水改修)    |                | m <sup>2</sup> | 89           | 施工 B0-181216 |
|                    |                |                |              |              |
| 養生(屋上防水改修)         |                | 施工 B0-181283   |              |              |
|                    |                | m <sup>2</sup> |              |              |
|                    |                | 単 価            |              | 備 考          |
| アスファルト防水(防水保護層共)   |                | 100            |              |              |
| 露出防水・簡易防水(塗膜・シート)  |                | 52             |              |              |
|                    |                |                |              |              |
| 整理清掃後片付け(屋上防水改修)   |                | 施工 B0-181284   |              |              |
|                    |                | m <sup>2</sup> |              |              |
|                    |                | 単 価            |              | 備 考          |
| アスファルト防水(防水保護層共)   |                | 380            |              |              |
| 露出防水・簡易防水(塗膜・シート)  |                | 190            |              |              |
|                    |                |                |              |              |
| 建築工事／改修／仮設／外壁改修    |                |                |              |              |
| 細目                 | 摘 要            | 単 位            | 単 価          | 備 考          |
| 墨出し(外壁改修)          | タイル・モルタル塗替等 一般 | m <sup>2</sup> | 89           | 施工 B0-181215 |
| 養生(外壁改修)           |                | m <sup>2</sup> | 390          | 施工 B0-181285 |
| 整理清掃後片付け<br>(外壁改修) |                | m <sup>2</sup> | 1,500        | 施工 B0-181286 |
| 開口部養生<br>(外壁改修)    | 合板張り養生         | m <sup>2</sup> |              | 施工 B0-181296 |
|                    |                |                |              |              |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

|                 |        |              |           |
|-----------------|--------|--------------|-----------|
| 建築工事／改修／仮設／内部改修 |        |              |           |
| 墨出し(内部改修)       |        | 施工 B0-181214 |           |
| ㎡               |        |              |           |
|                 | 単      | 価            | 備 考       |
| 個別改修            | 89     |              |           |
| 複合改修            | 150    |              |           |
|                 |        |              |           |
| 養生(内部改修)        |        | 施工 B0-181281 |           |
| ㎡               |        |              |           |
|                 | 単      | 価            | 備 考       |
| 個別改修            | 180    |              |           |
| 複合改修            | 290    |              |           |
| 塗装塗替え程度         | 100    |              |           |
| 搬出入路部分          | 100    |              |           |
|                 |        |              |           |
| 整理清掃後片付け(内部改修)  |        | 施工 B0-181282 |           |
| ㎡               |        |              |           |
|                 | 単      | 価            | 備 考       |
| 個別改修            | 770    |              |           |
| 複合改修            | 1, 150 |              |           |
| 塗装塗替え程度         | 380    |              |           |
| 搬出入路部分          | 380    |              |           |
|                 |        |              |           |
| 内部仕上足場(改修)      |        | 施工 B0-181254 |           |
| ㎡               |        |              |           |
|                 | 一般     | 塗装塗替え程度      |           |
|                 | -      | 既存塗膜の除去有り    | 既存塗膜の除去無し |
| 階高4. 0m以下       | 脚立足場   | ■            | ■         |
|                 |        |              |           |
| 仮設間仕切り下地        |        | 施工 B0-181072 |           |
| ㎡               |        |              |           |
|                 | 軽鉄下地   | 木下地          |           |
| A種              | ■      | ■            |           |
| B種              | ■      | ■            |           |
|                 |        |              |           |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

|                   |         |                |                |              |
|-------------------|---------|----------------|----------------|--------------|
| 建築工事／改修／仮設／内部改修   |         |                |                |              |
| 仮設間仕切り仕上材         |         |                | 施工 B0-181081   |              |
|                   |         |                | m <sup>2</sup> |              |
|                   |         | 合板             |                | 石こうボード       |
| A種(両面)            |         |                |                |              |
| B種(片面)            |         |                |                |              |
|                   |         |                |                |              |
| 細目                | 摘 要     | 単 位            | 単 価            | 備 考          |
| 仮設間仕切り            | C種 単管下地 | m <sup>2</sup> |                | 施工 B0-181071 |
| 仮設材運搬<br>(仮設間仕切り) | C種      | m <sup>2</sup> |                | 施工 B0-181611 |
|                   |         |                |                |              |
| 建築工事／改修／撤去        |         |                |                |              |
| コンクリート撤去          |         |                | 施工 B0-184211   |              |
|                   |         |                | m <sup>3</sup> |              |
|                   |         | 人力             |                | コンクリートブレーカ   |
|                   |         | 集積共            |                | 集積共          |
| 鉄筋切断共             |         |                |                |              |
| 無筋                |         | 61,300         |                |              |
|                   |         |                |                |              |
| れんが撤去             |         |                | 施工 B0-185416   |              |
|                   |         |                | m <sup>3</sup> |              |
|                   |         | 集積共            |                |              |
| 人力                |         | 40,900         |                |              |
| コンクリートブレーカ        |         |                |                |              |
|                   |         |                |                |              |
| CB撤去              |         |                | 施工 B0-185417   |              |
|                   |         |                | m <sup>3</sup> |              |
|                   |         | 集積共            |                |              |
| 人力                |         |                |                |              |
| コンクリートブレーカ        |         |                |                |              |
|                   |         |                |                |              |
| コンクリートはつり         |         |                | 施工 B0-184243   |              |
|                   |         |                | m <sup>2</sup> |              |
|                   |         | 厚30mm          |                |              |
|                   |         | 集積共            |                |              |
| 床                 |         |                |                |              |
| 壁                 |         |                |                |              |
|                   |         |                |                |              |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

|              |             |              |       |              |
|--------------|-------------|--------------|-------|--------------|
| 建築工事／改修／撤去   |             |              |       |              |
| 目あらし         |             | 施工 B0-286242 |       |              |
|              |             | ㎡            |       |              |
|              |             | コンクリート面      |       |              |
| 床            |             |              |       |              |
| 壁            |             |              |       |              |
|              |             |              |       |              |
| クレン          |             | 施工 B0-286232 |       |              |
|              |             | ㎡            |       |              |
|              |             | 単            | 価     | 備 考          |
| 床            |             | 780          |       |              |
| 壁            |             | 910          |       |              |
|              |             |              |       |              |
| 細 目          | 摘 要         | 単 位          | 単 価   | 備 考          |
| 床清掃          |             | ㎡            | 380   | 施工 B0-286251 |
| 壁清掃          |             | ㎡            | 380   | 施工 B0-286351 |
|              |             |              |       |              |
| カッター入れ       |             | 施工 B0-339172 |       |              |
|              |             | m            |       |              |
|              |             | 厚さ20～30mm    |       |              |
| モルタル面        |             |              |       |              |
| コンクリート面      |             |              |       |              |
|              |             |              |       |              |
| 細 目          | 摘 要         | 単 位          | 単 価   | 備 考          |
| 床タイル撤去       | 下地モルタル共 集積共 | ㎡            |       | 施工 B0-283211 |
| 床モルタル・床人研ぎ撤去 | 集積共         | ㎡            |       | 施工 B0-286221 |
| ビニル床シート撤去    | 集積共         | ㎡            |       | 施工 B0-288211 |
|              |             | ㎡            | 1,040 |              |
|              |             |              |       |              |
| ビニル床タイル撤去    |             | 施工 B0-288221 |       |              |
|              |             | ㎡            |       |              |
|              |             | 集積共          |       |              |
| 一般           |             | 1,560        |       |              |
| 石綿含有         |             | 2,080        |       |              |
|              |             |              |       |              |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

| 建築工事／改修／撤去        |             |                |                |              |
|-------------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| 細目                | 摘 要         | 単 位            | 単 価            | 備 考          |
| カーペット撤去           | 集積共         | m <sup>2</sup> | 1,040          | 施工 B0-288231 |
| タイルカーペット撤去        | 集積共         | m <sup>2</sup> | 780            | 施工 B0-288232 |
| 土台撤去              | 集積共         | m              | 1,300          | 施工 B0-284031 |
|                   |             |                |                |              |
| 床組撤去              |             |                |                | 施工 B0-284213 |
|                   |             |                | m <sup>2</sup> |              |
|                   |             |                | 集積共            |              |
| つか立て              |             |                | 3,630          |              |
| ころばし              |             |                | 2,850          |              |
|                   |             |                |                |              |
| 細目                | 摘 要         | 単 位            | 単 価            | 備 考          |
| 床・縁甲板<br>フローリング撤去 | 集積共         | m <sup>2</sup> | 1,820          | 施工 B0-284216 |
| 床下地板撤去            | 集積共         | m <sup>2</sup> | 520            | 施工 B0-284221 |
| 敷居撤去              | 集積共         | 本              | 910            | 施工 B0-284621 |
| 鴨居撤去              | 集積共         | 本              | 910            | 施工 B0-284622 |
|                   |             |                |                |              |
| 畳撤去               |             |                |                | 施工 B0-288271 |
|                   |             |                | 枚              |              |
|                   |             |                | 集積共            |              |
| 一畳                |             |                | 780            |              |
| 半畳                |             |                | 470            |              |
|                   |             |                |                |              |
| 細目                | 摘 要         | 単 位            | 単 価            | 備 考          |
| 柱撤去               | 集積共         | 本              | 1,560          | 施工 B0-284611 |
| 頭押さえ撤去            | 集積共         | m              | 1,040          | 施工 B0-284041 |
| 木製幅木撤去            | 集積共         | m              | 520            | 施工 B0-284651 |
| ビニル幅木撤去           | 集積共         | m              | 260            | 施工 B0-288611 |
| 壁タイル撤去            | 下地モルタル共 集積共 | m <sup>2</sup> |                | 施工 B0-283311 |
| 壁モルタル・プラスター<br>撤去 | 集積共         | m <sup>2</sup> |                | 施工 B0-286311 |
|                   |             |                |                |              |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

|            |     |        |              |              |
|------------|-----|--------|--------------|--------------|
| 建築工事／改修／撤去 |     |        |              |              |
| 壁合板・ボード撤去  |     |        | 施工 B0-284322 |              |
|            |     |        | ㎡            |              |
|            |     | 一般     | 石綿含有         |              |
|            |     | 集積共    | 集積共          |              |
| 一重張り       |     | 1, 040 | 2, 340       |              |
| 二重張り       |     | 1, 250 | 2, 850       |              |
|            |     |        |              |              |
| 壁下地撤去      |     |        | 施工 B0-284324 |              |
|            |     |        | ㎡            |              |
|            |     | 単      | 価            | 備 考          |
| 集積共        |     | 520    |              |              |
|            |     |        |              |              |
| 細 目        | 摘 要 | 単 位    | 単 価          | 備 考          |
| 壁クロス撤去     | 集積共 | ㎡      | 780          | 施工 B0-288373 |
| 天井ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去 | 集積共 | ㎡      |              | 施工 B0-286411 |
|            |     |        |              |              |
| 天井合板・ボード撤去 |     |        | 施工 B0-284421 |              |
|            |     |        | ㎡            |              |
|            |     | 一般     | 石綿含有         |              |
|            |     | 集積共    | 集積共          |              |
| 一重張り       |     | 1, 300 | 2, 850       |              |
| 二重張り       |     | 1, 560 | 3, 370       |              |
|            |     |        |              |              |
| 細 目        | 摘 要 | 単 位    | 単 価          | 備 考          |
| 天井下地撤去     | 集積共 | ㎡      | 780          | 施工 B0-284422 |
| 天井クロス撤去    | 集積共 | ㎡      | 780          | 施工 B0-288473 |
|            |     |        |              |              |
| 木製戸撤去      |     |        | 施工 B0-287165 |              |
|            |     |        | ㎡            |              |
|            |     | 枠共     | 扉のみ          |              |
|            |     | 集積共    | 集積共          |              |
| 片開き戸       |     | 1, 220 | 620          |              |
| 両開き戸       |     | 1, 060 | 520          |              |
|            |     |        |              |              |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

|              |     |              |        |              |
|--------------|-----|--------------|--------|--------------|
| 建築工事／改修／撤去   |     |              |        |              |
| 鋼製戸撤去        |     | 施工 B0-287365 |        |              |
|              |     | ㎡            |        |              |
|              |     | 枠共           | 扉のみ    |              |
|              |     | 集積共          | 集積共    |              |
| 片開き戸         |     | 4, 920       | 2, 460 |              |
| 両開き戸         |     | 4, 220       | 2, 130 |              |
|              |     |              |        |              |
| 建具周囲はつり      |     | 施工 B0-287322 |        |              |
|              |     | m            |        |              |
|              |     | 集積共          |        |              |
| RC 15cm      |     |              |        |              |
| RC 20cm      |     |              |        |              |
|              |     |              |        |              |
| 細 目          | 摘 要 | 単 位          | 単 価    | 備 考          |
| ガラス撤去        | 集積共 | ㎡            | 7, 570 | 施工 B0-288711 |
| 床マンホール・点検口撤去 | 集積共 | か所           | 7, 600 | 施工 B0-285221 |
| 天井点検口撤去      | 集積共 | か所           | 2, 590 | 施工 B0-285431 |
|              |     |              |        |              |
| たてどい撤去       |     | 施工 B0-285831 |        |              |
|              |     | m            |        |              |
|              |     | 集積共          |        |              |
| 鋼管           |     | 6, 390       |        |              |
| VP管          |     | 3, 200       |        |              |
|              |     |              |        |              |
| 発生材積込み       |     | 施工 B0-389511 |        |              |
|              |     | m3           |        |              |
|              |     | 人力           |        |              |
| コンクリート類      |     |              |        |              |
| ボード・木材類      |     | 5, 190       |        |              |
|              |     |              |        |              |
| 既存塗膜除去       |     | 施工 B0-288503 |        |              |
|              |     | ㎡            |        |              |
|              |     | 工程RA種        | 工程RB種  |              |
| 鉄面・亜鉛めっき面    |     |              |        |              |
| コンクリート・モルタル面 |     |              |        |              |
| 木部・ボード面      |     |              |        |              |

改修 4 週 8 休以上（月単位）

|                        |                        |              |        |              |
|------------------------|------------------------|--------------|--------|--------------|
| 建築工事／改修／撤去             |                        |              |        |              |
| 既存防水層撤去                |                        | 施工 B0-281111 |        |              |
|                        |                        | ㎡            |        |              |
|                        |                        | アスファルト防水層    | シート防水層 |              |
|                        |                        | 集積共          | 集積共    |              |
| 屋上防水層                  |                        | 2,080        | 1,820  |              |
| 屋内防水層                  |                        | 2,590        | —      |              |
|                        |                        |              |        |              |
| 細目                     | 摘要                     | 単位           | 単価     | 備考           |
| シーリング撤去                | 集積共                    | m            | 740    | 施工 B0-281119 |
| 建築工事／改修／撤去／運転          |                        |              |        |              |
| 撤去機械運転<br>(空気圧縮機)      | 可搬式、スクレーエンジン掛5.0m3     | 運転日          |        | 施工 B0-031121 |
|                        | 可搬式、スクレーエンジン掛7.5～7.8m3 | 運転日          |        | 施工 B0-031121 |
| 撤去機械運転<br>(ベルトコンベヤ)    | エンジン駆動 機長7m ベルト幅350mm  | 運転日          |        | 施工 B0-030111 |
| 撤去機械運転<br>(コンクリートカッター) | プレート径20cm              | 運転日          |        | 施工 B0-038152 |
| 撤去機械運搬<br>(空気圧縮機)      | 可搬式、スクレーエンジン掛          | 往復           |        | 施工 B0-281122 |
|                        |                        |              |        |              |
| 建築工事／改修／外壁改修／外部改修      |                        |              |        |              |
| 施工数量調査(外壁改修)           |                        | 施工 B0-181313 |        |              |
|                        |                        | ㎡            |        |              |
|                        |                        | 単価           | 備考     |              |
| タイル・モルタル塗替改修           |                        | 380          |        |              |
| 打放し面・仕上塗材改修            |                        | 310          |        |              |
|                        |                        |              |        |              |